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Rakoczine Belovai M6nika

mely letrejott egyreszrol a

Nevelesi-Oktatasi Intezmenyek Gazdasag] Szolgalata (NGSZ) (6724 Szeged, Huszar u. 1.,
adoszam: 15484990-2-06, bankszamlaszam: Raiffeisen Bank Zrt. 12067008-00103129-08400000,
kepviselo: dr. Ruzsity Krisztina igazgat6), mint megrendelii,

masreszrol a
Mat-Ep Epitii es Szolgaltato Kft. (szekhely: 6728 Szeged, Algyoi (It 64. adoszam: 12894668-2-06,
bankszamlaszam: 10700062-24651703-51100005, cegjegyzekszam: 06-09-008126, MKIK epito
ipari kivitelezoi vallalkozas nyilvantartasi szama: 34A28241, kepviselo Rabi Janos Iigyvezeto), mint
vallalkozo

kozott az alabbi feltetelekkel,

PREAMBULUM

Szeged Megyei Jogu Varos Onkormanyzata miifiives palyak kialakitasara palyazott a Magyar Lab
darugo Szovetsegnel (tovabbiakban: MLSZ), melyhez kapcsolodoan tobbszori egyeztetes eredme
nyekeppen keriilt kijelolesre - egyebek mellett - a Koros sori, onkormanyzati tulajdonban levo, be
epitetlen kozterulet,

A palya kialakitasat az MLSZ altai versenyeztetesi eljarason kivalasztott vallalkozo, a Live Labour
Kft. fogja kivitelezni. A Kft., mint az orszagban mas helyszineken is MLSZ palyakat epito vallalkozo
Szegeden is minel elobb (2019. szeptember kozepe) meg kivanja kezdeni a palyaepitesi kivitelezesi
munkat annak erdekeben, hogy a palyazataban vallalt hataridoket tartani tudja. A kivitelezes meg
kezdese elott azonban szukseges a tervezet! palya helyszinet elokesziteni, a terepet feltolteni. Az
elokeszito munkak elvegeztetesere Szeged Megyei Jogu Varos Onkormanyzata az NGSZ-t vonta be.
Az elokeszlt5 munkak id6igenye - melynek resze a terep feltoltese is - kb. 2 het.

1. A szerz6do felek rogzitik, hogy a Preambulumban foglalt hatarid5kre, feladatokra tekintettel a
6753 Szeged, Koros sori beepitetien kozteriileten (Hrsz.: 18615) kialakit:isra keriilo miifiives
sportpalyan torleno elokeszito munkak elvegzesere a jelen szerzodest kotik.

Jelen szerzodes a vallalkoz6 elfogadott arajanlatanak tartalma alapjan jot! letre.

2. A megrendelo megrendelese alapjan a vallalkoz6 elvallalja, hogy a

f

6753 Szeged, Kiiros sori beepitetlen kozteriileten
(Hrsz,,:~18615)
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a hozzatartozo kiegeszito munkakkal, valamint 2 ponton torteno, fiiggetlen szervezet altai vegzett
tomorsegvizsgalattal egyiitt az elfogadott arajanlataban es a jelen szerzodesben foglalt feltetelek
alapjan eredmenyesen elvegzi,

A szerzodo felek a jelen szerzodesben meghatarozott munkak tekinteteben I. osztalyu munka
vegzesben allapodnak meg.

3. A szerzodf felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzodes 100 %-os - az el6irasok szerinti
_ szerzodesszeru teljesitese eseten a vallalkozo az alabbiak szerint kiallitasra keruld szamlajinak
kiegyenlitese a mfiszaki ellenor altal leigazolt szamla alapjan tortenik.

3.212.286,- nett6 forint + afa, 4.079.603,- brutt6 forint

A vallalkozo a szamlajat az altalanos forgalmi adorol sz610 2007. evi CXXVII. torveny
169.§-a, valamint a mindenkor hatalyos vonatkoz6 jogszabalyok alapjan koteles kiallftani,
A megrendelo min6sitett elektronikus alairassal ellatott szamlat vagy az elektronikus
adatcsererendszerben (EDI) elektronikus adatkent letrehozott es tovabbitott szamlat nem fogad
el.

Jelen szerzodes altalany dijas, amely minden olyan koltseget tartaimaz, amelyek a szerzodesben
vallalt munkak I. osztalyu minosegben, hiba es hianymentesen a rogzftett befejezesi hataridore
Wrtena elvegzesehez szukseges.
A vallalkozoi dfj osszegenek alapja a meglevo es elfogadott arazott koltsegvetesi kilrasok tete
leibol adodik,

4. A szerz6d6 felek a szamlazassal kapcsolatban megallapodnak, hogy a vallalkozo egy szamla
benyujtasara jogosult. A szamla kiallftasanak alapja az eredmenyes miiszaki atadas-atveteli elja
ras utan kiallftott teljesftesigazolas. A miiszaki ellen6r a teljesftesigazolast akkor adja ki, ha az
atadas-atveteli jegyz6konyvben feltiintetett hibak, hianyok es hianyossagok kijavftasat, p6tlasat
vallalkoz6 az el6frasoknak megfeleloen elvegezte. A szamlan szerepla teljesftes idaponganak
meg kell egyeznie a teljesftes igazolas kiallitasanak idapontjaval.

Fizetesi hataridii: atutalassal, a teljesitest k6vetiien kiallitott szamla kezhezveteletiil szami
tott 30. naptari napon. A megrendel6 atutalasi kesedelme eseten a vallalkoz6t kamat illeti meg.
A kamat vetitesi alapja a kiegyenlitend6 szamla erteke, a kamat nagysaga a Ptk.-ban meghataro
zott mertekii kamat.

5. A megrendel6 a munkateriiletet eliirelathat6an 2019. szeptember 4-en adja at.
A munkateriilet atadasanak id6ponga egyben az Epitesi Naplo megnyitasanak a napja es abban
az epitesi munkateriilet atadas-atvetelet a felek rogzitik.

6. A jelen szerz6desben meghatarozott munka befejezesi hatarideje:
2019. szeptember 13.

EI6teljesites lehetseges.

A Ptk. szerint a vallalkoz6 teljesitese akkor tortenik hatarid6ben, "ha az atadtis-atVl!tel a szerz6-
desben el6irt teljesitesi hatarid6n beliil megkezd6dik".

7. A vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a targyi epitesi kivitelezesi tevekenyseg

• az Orszagos Tiizvedelmi Szabalyzatr6l sz6l6 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben,
• az epitett komyezet alakitlisar61 es vedelmer6l sz6l6 tobbsz5r m6dositott 1997. evi

LXXVIII. torvenyben (Etv.),
• a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben OTEK,
• a 191/2009. (IX.15.) Korm. r~1l.<ie~t5~witpipari kivitelezesi tevekenysegr6l, es a

2013 ' . V t'" PI.' ,.t",.f"",'1K:(j>~~,~,"J• . eVl . orvenya og1!l\Q,orv"ny"u!!'J ..,F,IL

meghatarozottak szerint folytathatf!\.. Ire 7
8. Megrendel6 nyilatkozik, hogy a jJle~~~,kghatarozott munkak, mint epitoipari ki-

vitelezesi tevekenyseg, nem tart~:?;r.t;~..·.~t-ti)i<.orm. rendelet 24. § (I) ezd~ben
rogzitett epitesi napl6 vezetesere kotcle'reth~~~.ReliY§'egekkoze. ,,'"
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Felek egyhangulag megallapodnak azonban, hogy a jelen szerzodessel szabalyozott epitoipari
kivitelezesi tevekenysegrol papir alapu epitesi napl6t vezetnek a 191/2009. (IX. 15.) Korm. ren
delet 2. mellekleteben rogzitett adattartalommal.

9. A munkavegzest elozetesen a megrendel6 NGSZ muszaki ellenorevel egyeztetni kell, eliizetes
egyeztetes nelkill a munkavegzes nem kezdhetii meg.

A megrendelo kapcsolattartasra kijelolt helyszini kepviseloje, miiszaki ellenore:
nev: Kiss Gabor muszaki es iizemeltetesi osztalyvezeto
telefonszama: +36 (62) 561-990
mobil szama: +36 (20) 396-3409
e-mail: muszak@ngsz.hu

A megrendelo kapcsolattartasra kijelolt kepviseloje - muszaki ellenore - a vallalkozo tevekeny
seget es munkavegzeset mindenfele korlatozas nelkul, barmikor jogosult ellenorizni,

10. A vallalkozo helyszini kepviseloje (a teljesltese soran kapcsolattartasra kijelolt szemely):

nev: Rabi Attila
telefonlfax szama: +36 (30) 362-1350
e-mail: matepkft@grnail.com

A vallalkozo felel6s miiszaki vezet6je:

nev:
bejegyzesi szama:

Jager Tamas
MV-E 06-0310

11. A vallalkozo koteles a befejezett munkak elkeszulterol Irasban ertesiteni (keszre jelentes) a meg
rendel6t. Az ertesitest a muszak@ngsz.hu kozponti e-mail cimre kell megkiildeni, amely alap
jan a megrendelo kitiizi a muszaki atadas-atvetel kezdeti idopontjat, A szerz6d6 felek az atadas
atvetel soran kozosen elvegzik azokat az ellenorzeseket, amelyek a teljesites megfelel6 minose
genek megallapitasahoz szuksegesek.
Megrendel6 koteles az atadas-atveteli eljaras soran felfedezett hianyokat, hibakat jegyzokonyv
ben rogziteni a javitasra vonatkoz6 hatarid6 kitiizesevel.

12. A miiszaki atadas-atveteli eljaras megkezdesenek feltetele 2 pld atadasi dokumentaci6 biztosi
tasa az atadas-atveteli eljaras eliitt 3 nappal. Az atadasi dokumentaci6 reszei Wbbek kozt:

• Az atadott iratanyagok tartalomjegyzeke.
• Kivitelez6i nyilatkozat arr61,hogy a megval6sult allapot a kiirasban meghatarozottak szerint,

az el6irt technol6giaval, Wmorseggel, anyagokkal es el6irt min6segben val6sult meg.
• Az epitesi celu termekek - a beepitett anyagok - megfelel6segi igazolasai, (pI.: betonWret

fagya1l6saga) vagy teljesitmeny nyilatkozatai.
Minden idegen nyelvii dokumentumot magyar forditassal egyiitt kell csatolni.

13. A munkavegzes soran okozott karokat vallalkoz6 koteles sajat koltsegen kijavitani az atadas
atveteli eljaras kezdeteig.

14. A megrendel6 az illemhely hasznalatat nem tudja biztositani, igy arr61 a vallalkoz6nak kell gon
doskodnia.

15. A vallalkoz6 koteles a beepitett epitesi termekek miiszaki kovetelmenyeit, megfelel6seg igazo
lasat valamint forgalomba hozatalat es felhasznalasat teljesitmenynyilatkozattal igazolni.
Megrendel6 a megfelel6seg igazolasara az alabbi jogszabalyban foglaltakat fogadja el:
• a miiszaki klivetelmenyeinek, megfeleliiseg igazolasanak, valamint forgalomba ho

zatalanak es felhasznalasanak reszletes szabalyairol szoIO 3/2003. (1.25.) BM-GKM
KvVM egyiittes rendelet 5.§-l\!J,.Ws~~II?Jl:~.l\i.t,mely alapjan a 2013. julius I-je e16t! ki
adott epitoipari miiszaki eng@~IYf,az'!~fV_eny~~~genekidejeig, de Iegfeljebb 2018. julius

I-ig fogadja el, illetve ~ 6&vi
• az epitesi termek epitmen Ii eno.b Jesenek es beepitesenek, ennek soran a

teljesit~~?y ~gazolasana ".~~_:t slaM yl££! swlo 275/2013. (Vll.16.) Korm. ~n-
delet eIOIrasalt. .,.,)'-j:\;~~(")+;;/' ~

...~.'o..~,~./it".VJi¢r-=~t.f 1\
.-......;
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16. A megrendelo koteles a munkateriiletet munkavegzesre alkalmas allapotban a vallalkozo rendel
kezesere bocsatani, A munkavegzes targyi es szemelyi felteteleit - ide ertve a szukseges enge
delyeket es dokumentaciokat- a vallalkozobiztositja.A vallalkozokiitelesa munkavegzes soran
felelos miiszakivezeto kozremukodesetbiztositani. A megrendelo a munkateriiletet es felvonu
lasi teriiletet a feltetel egyezteteset kovetoen, illetve a munkavegzeskorulmenyeinek figyelembe
vetelevel biztositja, es azt az epitesi napl6ban rogziti.

17. A vallalkozonak a kivitelezesi folyamatok vegzeset, az anyagok es eszkozok mozgatasat ugy
kell vegrehajtani, hogy a szallitas soran az utak es azok mutargyai, valamint komyezo epuletek
es novenyzet karosodast, serulest ne szenvedjenek.

18. A vallalkozo tudomasul veszi es betartja a munka- es tuzvedelmi szabalyokat, A munkavegzes
idotartama alatt a munkateriiletena vallalkozo feladata es kotelezettsege az elet- es vagyonbiz
tonsag megovasa es betartatasa, Vallalkozo az ezek be nem tartasabol eredo karokat a megren
delore nem harithatja at, a karokert teljes anyagi es erkolcsi felelosseggel tartozik. A vallalkozo
nal, illetve alkalmazottainal a karbantartasi munkak vegzese soran esetlegesen bekovetkezeto
balesetert a megrendelo felelosseget nemvalla!.

19. A vallalkoz6 tudomasul veszi es betartja a nemdohanyz6kvedelmerol es a dohilnytennekek fo
gyasztlisanak,forgalmazasanak egyes szabalyair61sz6161999.evi XLII. tiirveny rendelkezeseit.
A tiirveny rendelkezeseinek be nem tartasab61eredo birsag terheit a vallalkoz6 viseli.

20. A kivitelezes alatt az anyagok tlirolasat,vedelmet es az orzeset valamint a munkaterlilet orzeset
a vallalkoz6 sajat hataskiireben, sajat felelossegere oldja meg.Megrendelo nem vallal felelosse
get az atadott munkaterUietenelhelyezett, a vallalkoz6 tulajdonat kepezo anyagokban, eszkii
ziikben esetlegesen bekovetkezo karokert. A vallalkoz6 a kivitelezes soran eloidezett minden
nemii kiimyezetkarosodasert es szennyezesert, valamint egyeb karokert koteles teljes korUfele
losseget vallalni.
Koteles tovabba alland6 helyszini kepviseloje altai biztositani a szUksegesfelUgyeletetes szak
mai iranyitast az Etv. 40. §-anak (2) bekezdese szerint a kivitelezes folyaman.

21. A munkavegzes alkalmaval kozterliletet igenybe venni csak az illetekes Polgarmesteri Hivatal
engedelyevellehet. Az engedely beszerzese a vallalkoz6 feladata. A kivitelezesimunklikravisz
szavezetheto allagromlasok helyrealJitlisaa vallalkoz6 kivitelero kotelezettsege, melyet a mii
szaki atadas-atveteli eljaras kezdeteig koteles elvegezni. A fentiek betartasaert a vallalkoz6 ki
vitelezo felelos miiszaki vezet6je a felel6s.

22. A vallalkoz6 kOtelesa munkat ugy vegezni, hogy azzal az ingatlan szomszedjait indokolatlanul
ne zavarja. A vallalkoz6 koteles a vonatkoz6 zajvedelmi hatlirertekeketmegtartani.

23. A kivitelezesi munkavegzes idotartalmaalatt az erintett teriilet munkateriiletnek szamit, ezert a
Munkavedelemrol sz6161993.evi XCIII. tiirvenyes a 4/2002.(II.20.)SzCsM-EUMegyUttesren
delet az epitesi munkahelyeken es az epitesi (bontlisi) folyamatok sonin megval6sitand6 mini
malis munkavedelmi kovetelmenyeket be kell tartaniltartatui.
A fentiek betartlisaert a vallalkoz6 kivitelero felelos miiszakivezetoje a felelos.

24. A munkavegzes soran keletkez6 hulladek helyszini tlirolasa, depomilasa a megrendelo NGSZ
miiszaki ellenorevel tOrtentegyeztetesek szerint lehetseges az arra e celb61kijelolt helyen. A
vallalkoz6nak biztositania kell az elkeritest, elzarast a balesetekmegelozese, az illetektelenhoz
zaferes, illetve a balesetveszely elharitasa, megakadalyozasa erdekeben.

25. Az epitesi tOnneleketes a megrendelo altai ujrahasznositasraalkalmatlannaknyilvanitott dolgo
kat vallalkoz6 a vallalkoz6i dij terhere, lerak6helyre szallitja. Az ujrahasznositlisra alkalmas
vagy egyeb okb61rnegorzend6dolgokat vallalkoz6 teteles felsorolassal a rnegrendelonekatadja.

26. Az epitoipari kivitelezes soran keletkero hulladekok engedellyel rendelkez6 kezelohoz torten6
elszallitasar61a vallalkoz6 kiiteles~~~l~$~~.f~,-,

27. A megrendelo felhivja a vallalk~-ee, hogy a rnunkavegzessel jar6 por,
szennyezodeskeletkezesebol ad6~ ~1i'6"letf'elat h adik fel szarnaranem keletkezhet. En
nek elkeriilese erdekeben a vallall{o~erll@!J . at riilet, a kozlekedesi ut, felvonulasi te
rlilet folyamatos karbantartilsa, ti~~a,-a:I)W;;e.~ szennyezOdeskeletkezesenek rneg-
akadalyozasa. '\£:;<i~~Wf \(~
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28. A vallalkozo koteles a megrendelot minden olyan korulrnenyrol haladektalanul erteslteni, amely
a vallalkozas eredmenyesseget, vagy ke1l6 idore tOrten6 elvegzeset veszelyczteti, illetve gatolja,

29. Amennyiben a jotallasi idon belul kiderul, hogy a teljesites hibas, a vallalkozo IS napon belUl
koteles a hibat kijavitani. Amennyiben a vallalkozo a megadott hataridoben a hibat nem javitja
ki, vagy a hiba kijavitasat nem vallalja, ugy a megrendelo a vallalkozo koltsegere jogosult a hibat
kijavittatni, vagy a munkat ujb61 elvegeztetni. Ezen felul a vallalkozo koteles a megrendelo -
hibas teljesitesbol credo igazolt karat megteriteni.

30. A megrendelo a vallalkozo mukodesi koreben bekovetkezett okb61 eredo 10 napot meghalad6
kesedelem eseten jogosult a szerzodestol elallni. A szerzodes teljesltesenek a vallalkozo erdek
koreben felmerulo okb61 bekovetkezo ellehetetlenulese eseten a vallalkozo a szerzodeses ellen
ertek S %-anak megfelelo meghiusulasi kotbert koteles fizetni 30 napon belul a megrendelo
szamlaja alapjan.

31. A felek megallapodnak abban, hogy a vallalkozo befejezesi hataridon tuli, bizonyitottan az 6
hibajabol eredo kesedelmes teljesites eseten a megrendelo napi 2 % kesedelmi kotbert ervenye
sithet, mely a vegszamla osszegebol kerul levonasra.

32. A vallalkoz6t az elvegzett munkak vonatkozlisaban a 18112003. (XI.S) Korm. rendeletben es
vonatkoz6 mellekleteiben megallapitott kotelezO j6tallasi id6 figyelembevetelevel j6tallasi ko
telezettseg terheli. Vallalkoz6 az elvegzett munklikra 36 h6nap j6tallast (garanciat) vallal az
atadas-atvetel napjat61 szamitva.

33. A j6tlillasi kotelezettsegek be nem tartlisa eseten a megrendel6 a szerz6des ellenertekenek
S%-anak megfelel6 kOtbert ervenyesit vallalkozOval szemben.

34. Vallalkoz6 nemjogosult ajelen szerz6des vagy annak blirmely resze, vagy 6t a szerzOdes alapjan
megillet6, barmely jog vagy koveteles engedmenyezesere, illetve atruhlizlisara, kiveve, ha ahhoz
a megrendel6 el6zetesen irasban kifejezetten hozzajliru!.

35. A vallalkoz6 a szerzOdes id6tartamara fe1el6ssegbiztositlissal rendelkezik.

36. Az atadott munkateruleten, tevekenysegevel osszeftiggesben a munkalatok id6tartama alatt a
karveszelyt a vallalkoz6 viseli.

37. A vallalkoz6 es alvallalkoz6 altai ellatott tevekenysegert, illetve annak eredmenyeert a vallal
kozO teljes korii anyagi felel6sseget vallal, ennek kereteben felel mindazon karert, mely nem
megfelel6 munkavegzesre, vagy nem megfelel6 anyag beepitesere vezethet6 vissza. Ezen korben
a vallalkoz6 azon karert is felel, melyet harmadik szemely a vallalkoz6 tevekenysegevel ossze
ftiggesben ervenyesit a megrendel6vel szemben.

A vallalkoz6 koteles a munkavegzes soran keletkezett karokat a megrendel6, illet61eg mas ka
rosult reszere dijmentesen helyreallitani. Amennyiben a helyreallitas nem lehetseges, a karokat
meg kell teriteni.

38. Szerz6d6 felek a megallapodasban foglaltak maradektalan megval6sitlisa erdekeben szUkseg
szerint folyamatosan egyUttmiikMnek. Ennek megfelel6en id6ben tajekoztatjak egymast a jelen
megallapodasban foglaltak teljesiteser61 es minden olyan kerdesr61, amely a megallapodlis tel
jesitesere kihatassallehet. Vallalkoz6 kotelezettseget vallal arra, hogy a megrendel6t haladekta
lanul ertesiti abban az esetben, ha a megallapodas tartama alatt ellene csOd-, felszamolasi-, veg
elszamolasi illetve vegrehajtlisi eljaras indu!.

39. A szerz6d6 felek egyhangulag tudomasul veszik, hogy ezen szerz6des penzUgyi ellenjegyzessel
valik ervenyesse.

40. A jelen szerz6desben meghatarozott munkak ellenerteke rendelkezesre all: 280087 - MLSZ
ground palyaepftesi program el5keszftese . ;;W'~.

41. A kivitelezesi tevekenyseg vegzeseJ{g~i s~~W~~~'teljesitesebe a vallalkozO alvallalkoz6t
igenybe vesz a felel6s miiszaki v~6lv1atkotsab7AlvallalkozO igenybevetelehez a meg-
rendel6 hozzajaru!. I"!U .::J

42. A va.llalkoz~ tudom~ul veszi; h?gy'~!l~1'c~>ze..eR"..rzi?,~.•~~","'janlatker6, mint megren~r~~pjan
megjelentctcsre kerul a szerzodes ahilrl!§,!!~~J~~1\1f' ~ _~
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43. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a szerzodesben feltiintetett nevek, telefonos es e-mailes eler
hetosegek kizarolag a szerzodes teljesitese erdekeben hasznalhatok fel, egyeb
(pI. reklarn) celbol nem.

44. A szerzodo felek megallapodasa szerint a szerzodes csak es kizarolag Irasban - cegszeruen alairt
level vagy okirat formajaban - mindket fel kozos megegyezesevel m6dosithat6.

45. A szerzodo felek vallaljak, hogy vitaikat elsosorban targyalas utjan, peren kiviil rendezik, a peren
kiviil nem rendezheto jogvitak esetere a szerzodf felek ertekhatartol fuggoen kikotik a Szegedi
Jarasbirosag, illetve a Szegedi Torvenyszek kizarolagos illetekesseget.

46. A jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesek tekinteteben a Ptk., tovabba az epitoipari kivi
telezesi tevekenysegrol sz616 19112009. (IX. 15.) Korm. rendelet, tovabba az egyes epitesi tar
gyU kormanyrendeletek es az egyeb vonatkoz6 jogszabalyok rendelkezesei az iranyadoak.

A szerz5d5felek aJelen szerzddest, mint akaratukka/ mindenben megegyezot, helybenhagyolag ala
irjak.

Szeged, 2019. szeptember 2.

-~
allalkozo

MAT-£P
Epito tis szolgaltat6 Kit.
6728 Szeged, Algyoi (it 6~.
TelefonlFax: OO.e21468-5"6
Ad6szam: 12894668-2-06

Ellenjegyezte:
,

1-'d4~-"'"

/: ~;&:"R]::<-;;Ylzi1jC'1:rP;~
. ~_~~_'~_~~_L~_~~_~_··lf._7 ___
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