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VALLALIFOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrol a

Nevelési-Oktatasi Intézmények Gazdasigi Szolgilata (NGSZ) (6724 Szeged, Huszar u. 1.,
adészam: 15484990-2-06, bankszamlaszam: Raiffeisen Bank Zrt. 12067008-00103129-08400000,
képviseld: dr. Ruzsity Krisztina igazgaté), mint megrendeld,

masrészrol a

Mat-Ep Epité és Szolgaltaté Kft. (székhely: 6728 Szeged, Algy6i it 64. addszam: 12894668-2-06,
bankszamlaszam: 10700062-24651703-51100005, cégjegyzékszam: 06-09-008126, MKIK épitd-
ipari kivitelezéi vallalkozds nyilvantartasi szama: 34A28241, képvisel6 Rabi Attila ligyvezetd), mint
vallalkozo

kozott az alabbi feltételekkel.
PREAMBULUM

Szeged Megyei Jogh Varos Onkormdnyzata miifitves palyik kialakitéséra palyazott a Magyar Lab-
darig Szovetségnél (tovabbiakban: MLSZ), melyhez kapcsoléddan t6bbszori egyeztetés eredmé-
nyeképpen keriilt kijeldlésre — egyebek mellett — a Szegedi OV Jerney Ovodaja.

A palya kialakitasat az MLSZ altal versenyeztetési eljarason kivalasztott vallalkozo, a Live Labour
Kft. fogja kivitelezni. A Kft., mint az orszagban mas helyszineken is MLSZ palyéakat épitd vallalkoz6
Szegeden is minél eldbb (2019. szeptember kdzepe) meg kivanja kezdeni a palyaépitési kivitelezeési
munkét annak érdekében, hogy a palyszataban véllalt hatdridoket tartani tudja. A kivitelezés meg-
kezdése eldtt azonban szilkséges a tervezett palya helyszinét el6késziteni, a terepet feltSlteni. Az
eldkészitd munkak elvégeztetésére Szeged Megyei Jogl Varos Onkormanyzata az NGSZ-t vonta be.
Az eldkészitd munkak iddigénye — melynek része a terep feltdltése is — kb, 2 hét.

1. A szerz6dd felek rogzitik, hogy a Preambulfumban foglalt hataridékre, feladatokra tekintettel a
Szegedi OVI Jerney Ovodajaban (6791 Szeged, Kubikos u. 39.) kialakitasra keriild miifiives
sportpalyan torténd elkészité munkak elvégzésére a jelen szerzOdést kotik,

Jelen szerzédés a vallalkozé elfogadott 4rajanlaténak tartalma alapjn jott létre.
2. A megrendeld megrendelése alapjan a véllalkozd elvallalja, hogy a

Szegedi OVI Jerney Ovodijaban
(6791 Szeged, Kubikos u. 39.)
a terep feltfltését elkesziti

A feltoltés 31x18 méter befoglald terileten, rézsiis kialakitdsban tovténik 576 m2-en, 57 m3 hu-
musz leszedésével, 173 m3 ,,20-80/-as tégadﬁite{f—bet@ngéret felhaszndidsaval,

a hozzatartozd kiegészitd munkﬂ@aiﬁ‘V@l&@in@ Z;E&fé;n&aﬁtﬁrténé, fiiggetien szervezet altal végzett
témdrségvizsgalattal egyiitt az elfogadot_tféréhiénlatébaﬁ;gsna jelen szerzGdésben foglalt feltételek
alapjan credményesen elvégzi. LT
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A szerzbdd felek a jelen szerz6désben meghatarozott munkdak tekintetében . osztilyd munka-
végzésben allapodnak meg.

3. A szerz0d6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzbdés 100 %-os — az eléirasok szerinti
— szerzbdésszerli teljesitése esetén a vallalkozd az aldbbiak szerint kiallitasra keriilé szamldjanak
kiegyenlitése a milszaki ellendr 4ltal leigazolt szamla alapjan torténik.

1.866.593,- netto forint + afa, 2.370.573,- bruttd forint

A vallalkozé a szamlajat az 4ltalnos forgalmi adérdl sz616 2007, évi CXXVIIL torvény
169.§-a, valamint a mindenkor hatdlyos vonatkozd jogszabalyok alapjan koteles kiallitani.

A megrendeld minésitett elektronikus aldfrassal ellatott szamlat vagy az elektronikus
adatcsererendszerben (EDI) elektronikus adatként létrehozott és tovabbitott szimlat nem fogad
el.

Jelen szerz6dés altalany dijas, amely minden olyan kdltséget tartalmaz, amelyek a szerzédésben
vallalt munkdk 1. osztalyt mindségben, hiba és hiznymentesen a rogzitett befejezési hataridore
torténd elvégzésehez szitkséges. ‘

A vallalkozoi dij dsszegének alapja a meglévd és elfogadott drazott koltségvetési kifrasok téte-
leib&l adddik.

4. A szerz6db felek a szémlazassal kapcsolatban megéllapodnak, hogy a véllalkozo egy szémla
benytijtasdra jogosult. A szamla killitasanak alapja az eredményes miiszaki dtadds-atvételi elja-
rés utdn kiallitott teljesitésigazolds. A miiszaki ellendr a teljesitésigazolast akkor adja ki, ha az
atadas-atvételi jegyzOkonyvben feltiintetett hibak, hidnyok és hianyossagok kijavitasat, potlasat
vallalkozo az el8irdsoknak megfelelden elvégezte. A szamlan szerepld teljesités idSpontjanak
meg kell egyeznie a teljesités igazolas killitisanak idGpontjdval.

Fizetési hatdridd: atutalassal, a teljesitést kivetden kiallitott szamla kézhezvételétol szami-
tott 30. naptari napon. A megrendeld 4tutalasi késedelme esetén a vallalkozot kamat illeti meg.
A kamat vetitési alapja a kiegyenlitendd szamla értéke, a kamat nagysaga a Ptk.-ban meghatiro-
zott mértékil kamat.

5. A megrendeld a munkateriiletet elérelithatéan 2019, szeptember 19-én adja at.
A munkateriilet atadasédnak idSpontja egyben az Epitési Naplo megnyitasdnak a napja €s abban
az épitési munkateriilet tadas-atvételét a felek rogzitik.

6. A jelen szerz6désben meghatarozott munka befejezési hatarideje:
2019. szeptember 23.

Eloteljesités lehetséges.

A Ptk. szerint a vallalkozo teljesitése akkor térténik hataridoben, ,.ha az dtadds-divétel a szerzd-
désben elGirt teljesitési hatdridén beliil megkezdodik™.

7. A villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a tirgyi épitési kivitelezési tevékenység

o az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol szol6 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben,
az épitett kornyezet alakitisardl és védelmérdl szolo tobbszdr modositott 1997, évi
LXXVIIL torvényben (Etv.),
e a253/1997. (XL 20.) Korm. rendeletben OTEK,
e a191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol, és a
e 2013. évi V. térvény a Polgari Térvénykdnyvrol
meghatérozottak szerint folytathato.

8. Megrendeld nyilatkozik, hogy a jelen-§z¢r26d§sben-:_meghatérozott munkak, mint épftdipari ki-
vitelezési tevékenység, nem tartozik-a191/2009.(IX:-15,) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésben
régzitett épitési napld vezetésére Kﬁ%fl@zgﬁ%é@}fsegék kdzé.

Felek egyhangilag megallapodnak a{%dnl;‘an,_h.ﬁogﬁaaﬁﬁelen szerzbdéssel szabalyozott épitdipari
kivitelezési tevékenységrol papir alapi-épitési naplt vezetnek a 191/2009. (IX. ISN%-

delet 2. mellékletében régzitett adattartalommal. - -
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

A munkavégzést elézetesen a megrendeld NGSZ miiszaki ellendrével egyeztetni kell, elozetes
egyeztetés nélkiil a munkavégzés nem kezdhetd meg.

A megrendeld kapesolattartasra kijeldlt helyszini képvisel&je, miiszaki ellenSre:

név: Kiss Gabor miiszaki és lizemeltetési osztalyvezetd
telefonszama: +36 (62) 561-990

mobil szama: +36 (20) 396-3409

e-mail: muszak(@ngsz.hu

A megrendel kapesolattartasra kijelolt képviseldje — miiszaki ellendre — a véllalkozé tevékeny-
ségét és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil, bArmikor jogosult ellendrizni.

A vallalkozo helyszini képviseldje (a teljesitése soran kapcsolattartasra kijeldlt szemeély):

név: Rabi Attila
telefon/fax szama: +36 (30) 362-1350
e-mail; matepkft@gmail.com
A véllalkozo felelds mitszaki vezetdje:

név: Jager Tamés
bejegyzési szama: MV-E 06-0310

A véllalkozo koteles a befejezett munkak elkésziiitérol irasban értesiteni (készre jelentés) a meg-
rendelét. Az értesitést a muszak@ngsz.hu kézponti e-mail cimre kell megkiildeni, amely alap-
jan a megrendel kitlizi a miiszaki atadds-atvéte] kezdeti iddpontjat. A szerzddo felek az atadas-
atvétel soran kozosen elvégzik azokat az ellenérzéseket, amelyek a teljesités megfeleld mindsc-
gének megallapitisédhoz sziikségesek.

Megrendeld koteles az dtadas-atvételi eljaras soran felfedezett hidnyokat, hibakat jegyzOkinyv-
ben rogziteni a javitisra vonatkozd hataridd kitlizésével.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele 2 pld 4tadasi dokumentacié biztosi-
tasa az dtadas-atvételi eljaras el6tt 3 nappal. Az dtadési dokumentécid részei tobbek kdzt:

e Az itadott iratanyagok tartalomjegyzéke.

¢ Kivitelezdi nyilatkozat arrdl, hogy a megvaldsult allapot a kifrdsban meghatdrozottak szerint,
az elbirt technolégigval, tomorséggel, anyagokkal és eldirt mindségben valosult meg.

e Az épitési céln termékek - a beépitett anyagok - megfelel6ségi igazolésai, (pl.: betontoret
fagyilldsiga) vagy teljesitmény nyilatkozatai.

Minden idegen nyelvii dokumentumot magyar forditéssal egyiitt kell csatolni.

A munkavégzés sordn okozott karokat vallalkozo koteles sajat kdltségén kijavitani az 4tadas-
atvételi eljaras kezdetéig.

A megrendeld az illemhely hasznalatat nem tudja biztositani, igy arrdl a véllalkozonak kell gon-
doskodnia.

A vallalkozo koteles a beépitett épitési termékek miiszaki kvetelményeit, megfeleldség igazo-
lasat valamint forgalomba hozatalat és felhasznalésat teljesitménynyilatkozattal igazolni.
Megrendeld a megfeleldség igazoldsara az alabbi jogszabalyban foglaltakat fogadja el:

e  a miiszaki kivetelményeinek, megfelelgség igazoldsinak, valamint forgalomba ho-
zatalanak és felhasznaldsanak részletes szabalyairol szél6 3/2003. (1.25.) BM-GKM-
KvVM egyiittes rendelet 5.§-anak eldirésait, mely alapjan a 2013. jilius 1-je elott ki-
adott épitéipari miiszaki engedélyt az érvényességének idejéig, de legfeljebb 2018. julius
1-ig fogadja el, illetve

e az épitési termék épitménybe torténé betervezésének €s beépitésének, ennek sordn a
teljesitmény igazolasanak részletes szabélyairél szol6 275/2013. {VIL.16,) Korm. ren-
delet eldirasait. I e

A megrendeld koteles a munkateriilQgptgn;}iﬁka'vé?g"_’;éé}gﬁikalmas allapotban a véllalkozo rendel-
kezésére bocsatani. A munkavégzés targyi ésszemélyi feltételeit —ide értve a szi] e
délyeket és dokumentaciokat —a vallalkozé biztesitja-A-véllalkozd koteles a munkgvégzés
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17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

24.

25.

26.

27,

28

felelds milszaki vezetd kozremiikodését biztositani. A megrendeld a munkateriiletet és felvonu-
l4si teriiletet a feltétel egyeztetését kovetden, illetve a munkavégzés koriilményeinek figyelembe
vételével biztositja, és azt az épitési naploban régziti.

A villalkozonak a kivitelezési folyamatok végzését, az anyagok ¢és eszkdzok mozgatasat ugy
kell végrehajtani, hogy a sz4llitds soran az utak és azok miitdrgyai, valamint kérnyez6 épiiletek
és novényzet karosodast, sériilést ne szenvedjenek.

A vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munka- és tiizvédelmi szabélyokat. A munkavégzes
idStartama alatt a munkateriileten a véllalkozé feladata és kételezettsége az élet- és vagyonbiz-
tonsag megdvasa és betartatdsa. Véllalkozo az ezek be nem tartisabol eredd kéarokat a megren-
delére nem harithatja at, a karokért teljes anyagi és erkdlcsi felelosséggel tartozik. A véllalkozo-
ndl, illetve alkalmazottainal a karbantartdsi munkéak végzése soran esetlegesen bekdvetkezetd
balesetért a megrendeld felelésséget nem vallal.

A vallalkozd tudomasul veszi és betartja a nemdohényzok védelmérdl és a dohanytermékek fo-
gyasztésnak, forgalmazasanak egyes szabalyairl sz816 1999. évi XLII. torvény rendelkezéseit.
A t8rvény rendelkezéseinek be nem tartdsabol eredt birsag terheit a vallalkozé viseli.

A Kivitelezés alatt az anyagok tarolasat, védelmét és az Srzését valamint a munkateriilet Srzesét
a vallalkozo sajat hatésk6rében, sajat feleiésségére oldja meg. Megrendel6 nem vallal felelosse-
get az atadott munkateriileten elhelyezett, a vallatkozd tulajdonat képezd anyagokban, eszko-
zokben esetlegesen bekovetkezd karokért. A vallalkozo a kivitelezés sorén eldidézett minden-
nemii kérnyezetkarosoddsért és szennyezésért, valamint egyéb karokert koteles teljes kori fele-
18sséget vallalni.

Koteles tovabba allandé helyszini képviseldje altal biztositani a szitkséges feliigyeletet és szak-
mal iranyitist az Etv. 40. §-anak (2) bekezdése szerint a kivitelezés folyaman.

A munkavégzés alkalmaval kozteriiletet igénybe venni csak az illetékes Polgarmesteri Hivatal
engedélyével lehet. Az engedély beszerzése a vallalkozo feladata. A kivitelezési munkakra visz-
szavezethetd allagromldsok helyreallitasa a vallalkozo kivitelezO kételezettsége, melyet a mii-
szaki Atadas-atvételi eljaras kezdetéig koteles elvégezni. A fentiek betartasaért a vallalkozo ki-
vitelezé felelds miiszaki vezetdje a felelGs.

A villalkoz6 koteles a munkét tigy végezni, hogy azzal az ingatlan szomszédjait indokolatlanul
ne zavarja. A vallalkozé kételes a vonatkozo zajvédelmi hatarértekeket megtartani.

A kivitelezési munkavégzés idotartalma alatt az érintett teriilet munkateriiletnek szamit, ezért a
Munkavédelemr8l szol6 1993, évi XCIIL torvény és a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EiiM egyittes ren-
delet az épitési munkahelyeken és az épitési (bontési) folyamatok soran megvaldsitandé mini-
malis munkavédelmi kvetelményeket be kell tartani/tartatni.

A fentiek betartasaért a vallalkozo kivitelezd felelés miiszaki vezetbje a felelds.

A munkavégzés soran keletkezd hulladék helyszini tdrolasa, deponélasa a megrendeld NGSZ
miiszaki ellendrével tortént egyeztetések szerint lehetséges az arra e célbdl kijeldlt helyen. A
véllalkozdnak biztositania kell az elkeritést, elzarast a balesctek megelézése, az illetéktelen hoz-
zaférés, illetve a balesetveszély elhéritisa, megakadalyozasa érdeksben.

Az épitési térmeléket és a megrendeld altal Gjrahasznositasra alkalmatlannak nyilvanitott dolgo-
kat vallalkozo a vallalkozéi dij terhére, lerakodhelyre széllitja. Az tjrahasznositésra alkalmas
vagy egyéb okbo! megdrzendt dolgokat véilalkozé tételes felsorolassal a megrendelonek atadja.

Az épitdipari kivitelezés sordn keletkezé hulladékok engedéllyel rendelkezd kezeldhoz térténd
elszallitasarol a vallalkozo kételes gondoskodni.

A megrendeld felhivia a vallalkozé figyelmét arra a tényre, hogy a munkavégzéssel jard por,
szennyezddés keletkezésébdl adoddan tobbletfeladat harmadik fel szaméara nem keletkezhet. En-
nek elkeriilése érdekében a vallalkozé feladata 4 munkateriilet, a kozlekedési tt, felvonulasi te-
ritlet folyamatos karbantartésa, tisztAntartass, @ por €3 mds szennyezbdés keletkezésének meg-
akadalyozasa. ST I

A vallalkozo kételes a megrendevlﬁ"t mi'f;idé‘n-'olf?a*n~-korulmén}fr6l haladéktalanul értegf
a véllalkozas eredményességét, vagy kellé idore torténd elvégzéset veszélyeztetiyilletve g
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29. Amennyiben a jotallasi idén beliil kideriil, hogy a teljesités hibs, a vallalkozé 15 napon beliil
koteles a hibat kijavitani. Amennyiben a vallalkozé a megadott hatariddben a hibt nem javitja
ki, vagy a hiba kijavitisat nem vallalja, (igy a megrendeld a vallalkozo koltségére jogosult a hibat
kijavittatni, vagy a munkat 0jbol elvégeztetni. Ezen feliil a vallalkozo kételes a megrendeld —
hibas teljesitésbol ered igazolt karat megtériteni.

30. A megrendels a vallalkozé mitkddési korében bekdvetkezett okbol eredd 10 napot meghaladé
késedelem esetén jogosult a szerzédéstd! elallni. A szerzddés teljesitésének a vdllalkozd érdek-
korében felmeriild okbél bekdvetkezd ellehetetleniilése esetén a véllalkozd a szerzodéses ellen-
érték 5 Y%-anak megfelelé meghitsuldsi kotbért kételes fizetni 30 napon beliil a megrendeld
szamlaja alapjan.

31. A felek megallapodnak abban, hogy a vallalkozé befejezési hatarid6n tili, bizonyitottan az 6
hib4jabél eredd késedelmes teljesités esetén a megrendeld napi 2 % késedelmi kdtbért Ervénye-
sithet, mely a végszamla 8sszegébdl keriil levonasra.

32, A vallalkozét az elvégzett munkak vonatkozasaban a 181/2003. (XL.5) Korm. rendeletben és
vonatkozo meliékleteiben megéllapitott kotelezd jétallasi idé figyelembevételével jotallasi ko-
telezettség terheli. Véllalkozé az elvégzett munkéakra 36 honap jotallast (garanciat) vallal az
atadds-atvétel napjatdl szamitva.

33. A jotalldsi kotelezettségek be nem tartdsa esetén a megrendeld a szerzbdés ellenérickének
5 %-anak megfeleld kotbért érvényesit véllalkozdval szemben.

34. Véllalkozé nem jogosult a jelen szerzédés vagy annak barmely része, vagy 6t a szerzédés alapjan
megilletd, barmely jog vagy kivetelés engedményezésére, illetve atruhazdsara, kivéve, ha ahhoz
a megrendeld eldzetesen irasban kifejezetten hozzajarul,

35. A vallalkozo a szerzddés iddtartamara felelosségbiztositassal rendelkezik.

36. Az atadott munkateriileten, tevékenységével Osszefiiggésben a munkalatok idotartama alatt a
karveszélyt a vallalkoz6 viseli.

37. A vallalkozé és alvéllalkozo altal ellatott tevékenységért, illetve annak eredményéért a vallal-
kozé teljes kor(i anyagi feleldsséget vallal, ennek keretében felel mindazon karért, mely nem
megfelelé munkavégzésre, vagy nem megfeleld anyag beépitésére vezethetd vissza. Ezen ktrben
a vallalkozé azon kérért is felel, melyet harmadik személy a vallalkoz6 tevékenységével bssze-
fiiggésben érvényesit a megrendel6vel szemben,

A vallalkoz6 kételes a munkavégzés soran keletkezett karokat a megrendeld, illetéleg mas ka-
rosult részére dijmentesen helyreallitani. Amennyiben a helyreallitis nem lehetséges, a karokat
meg kell tériteni.

38, Szerzddd felek a megallapodasban foglaltak maradéktalan megvaldsitisa érdekében sziikség
szerint folyamatosan egyiittmiiktdnek. Ennek megfelelden idoben tdjékoztatjik egymast a jelen
megallapodasban foglaltak teljesitésérd! és minden olyan kérdésrdl, amely a megallapodas tel-
jesitésére kihatéssal lehet. Vllalkozé kitelezettséget vallal arra, hogy a megrendeldt haladékta-
lanul értesiti abban az esetben, ha a megéllapodés tartama alatt ellene cséd-, felszamolasi-, vég-
elszamolasi illetve végrehajtasi eljaras indul.

30, A szerz6dd felek egyhangilag tudomasul veszik, hogy ezen szerzbdés pénziigyi ellenjegyzéssel
valik érvényessé.

40. A jelen szerzidésben meghatérozott munkdk eflenértéke rendelkezésre all: 280087 - MLSZ
ground palyaépitési program elGkészitése

41. A kivitelezési tevékenység végzéséhez, a szerzodés teljesitésébe a véllalkozé alvallalkozot
igénybe vesz a felelds miiszaki vezet$ vonatkozasiban, Alvallalkozé igénybevételchez a meg-
rendel® hozzajarul. R

s

42. A vallalkozé tudomasul veszi, ho—gggjé;ién szerzéﬁﬁﬂéé;“azﬁéjénlatkérc"), mint megrendeld honlapjan
yale 7
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43.

44,

45.

46,

Villalkozé tudomasul veszi, hogy a szerz6désben feltiintetett nevek, telefonos és e-mailes elér-
hetéségek kizardlag a szerzbdés teljesitése érdekében hasznilhaték fel, egyeb
(pl. reklam) célbdl nem.

A szerz6do felek megéllapodasa szerint a szerzodés csak és kizarolag irasban — cégszerlen alairt
levél vagy okirat forméjaban — mindkét fél kozds megegyezésével maodosithatd.

A szerz6d6 felek véllaljak, hogy vitdikat elsésorban targyalas Gtjan, peren kiviil rendezik, a peren
kiviil nem rendezhetd jogvitak esctére a szerzodé felek értékhatartol fiiggben kikotik a Szegedi
Jarasbirosag, illetve a Szegedi Torvényszék kizarélagos illetékességeét.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Ptk., tovibba az épitSipari kivi-
telezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, tovabba az egyes épitési tar-
gy kormanyrendeletek és az egyéb vonatkozd jogszabélyok rendelkezései az irAnyadoak.

A szerz6d6 felek a jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, helybenhagydlag ald-
irjdk.

Szeged, 2019. szeptember 19.

Vallalkozd
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