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Rakécziné Belovai Monika

COZASI SZERZODES

mely 1étrejott egyrészrol a

Nevelési-Oktatasi Intézmények Gazdasagi Szolgalata (NGSZ) (6724 Szeged, Huszir u. 1.,
adészam: 15484990-2-06, bankszdmlaszim: Raiffeisen Bank Zrt. 12067008-00103129-08400000,
képviseld: dr. Ruzsity Krisztina igazgat6), mint megrendeld,

masrészrdl a

Mat-Ep Epit6 és Szolgaltaté Kft. (székhely: 6728 Szeged, Algyoi ut 64. addszam: 12894668-2-06,
bankszamlaszam: 10700062-24651703-51100005, cégjegyzékszdm: 06-09-008126, MKIK ¢épitd-
ipari kivitelez8i véllalkozas nyilvantartasi szdma: 34A28241, képviseld Rabi Janos iigyvezetd), mint
villalkozo

kazott az alabbi feltételekkel.
PREAMBULUM

Szeged Megyei Jogh Véros Onkorményzata miifiives palyak kialakitdsara palydzott a Magyar Lab-
darigd Szovetségnél (tovabbiakban: MLSZ), melyhez kapcsoléddan tobbszori egyeztetés eredme-
nyeképpen keriilt kijelolésre — egyebek mellett —a K6rds sori, 5nkorményzati tulajdonban 1évd, be-
épitetlen kdzteriilet.

A pilya kialakit4sat az MLSZ altal versenyeztetési eljarason kivalasztott vallalkozd, a Live Labour
K. fogja kivitelezni. A Kft., mint az orszdgban més helyszineken is MLSZ pélyakat épitd vallalkozd
Szegeden is miné! elébb (2019, szeptember kdzepe) meg kivanja kezdeni a palyaépitési kivitelezési
munkat annak érdekében, hogy a palyazatiban vallalt hatdridOket tartani tudja. A kivitelezés meg-
kezdése eldtt azonban szitkséges a tervezett palya helyszinét elSkésziteni, a terepet feltolteni. Az
elokészitd munkak elvégeztetésére Szeged Megyei Jogl Varos Onkorményzata az NGSZ-t vonta be.
Az eldkészitd munkdk iddigénye — melynek része a terep feltSltése is —kb. 2 hét.

1. A szerzddbd felek rogzitik, hogy a Preambulumban foglalt hataridékre, feladatokra tekintettel a
6753 Szeged, Ko6ros sori beépitetlen kdzterlileten (Hrsz.: 18615) kialakitasra keriilé miifuves
sportpalyan torténd elokészitd munkak elvégzésére a jelen szerzédést kitik.

Jelen szerzédés a vallalkozé elfogadott drajinlatinak tartalma alapjéan jott létre.
2. A megrendeld megrendelése alapjan a vallalkozé elvallalja, hogy a

6753 Szeged, Koros sori beépitetien kizteriileten
(Hrsz,:18615)
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A feltoltés 31x18 méter befoglald igrilete rézsiskialakitdsban torténik 576 m2-en, 57 m3 hu-
musz leszedésével, 346 m3 ,, 20—80Mb@%m diret felhaszndldsdval,
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a hozzatartozd kiegészité munkékkal, valamint 2 ponton torténd, fiiggetlen szervezet altal vegzett
tSmorségvizsgélattal egyiitt az elfogadott arajanlatéban és a jelen szerzddésben foglalt feltételek
alapjan eredményesen elvégzi.

A szerzbdb felek a jelen szerzddésben meghatérozott munkdk tekintetében 1. osztalyd munka-
végzésben allapodnak meg.

3. A szerz8d6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédés 100 %-os — az eldirdsok szerinti
— szerzBdésszer(l teljesitése esctén a villalkozé az alabbiak szerint kiallitdsra keriilé szamldjanak
kiegyenlitése a miiszaki ellendr éltal leigazolt szdmla alapjan torténik.

3.212.286,- netté forint + ifa, 4.079.603,- brutté forint

A vallalkozé a szamldjat az altaldnos forgalmi adérél sz6lé 2007. évi CXXVIL tbrvény
169.§-a, valamint a mindenkor hatalyos vonatkozo jogszabélyok alapjan kételes kiallitani.

A megrendeld mindsitett elektronikus aldirdssal ellatott szamlat vagy az elektronikus
adatcsererendszerben (EDI) elektronikus adatként létrehozott és tovabbitott szamlat nem fogad
el.

Jelen szerzddés altalany dijas, amely minden olyan koltséget tartalmaz, amelyek a szerzbdésben
vélialt munkék 1. osztalyt mindségben, hiba és hisnymentesen a rogzitett befejezési hataridore
torténd elvégzéséhez sziikseges.

A vallalkozéi dij dsszegének alapja a meglévd és elfogadott arazott koltségvetési kifrdsok téte-
leibd! adddik.

4. A szerzddd felek a szamlazéassal kapcsolatban megallapodnak, hogy a véllatkozé egy szdmla
benyljtasara jogosult. A szamla kiallitdsdnak alapja az eredményes miszaki atadas-atvételi elja-
rés utan kiallitott teljesitésigazolas. A miiszaki ellendr a teljesitésigazolast akkor adja ki, ha az
atadas-atvételi jegyzokonyvben feltiintetett hibdk, hidnyok és hidnyossagok kijavitdsat, potlasat
véllalkozoé az eldirdsoknak megfelelden elvégezte. A szamldn szerepld teljesités iddpontjénak
meg kell egyeznie a teljesités igazolas kidllitdsanak idSpontjaval.

Fizetési hataridé: atutaldssal, a teljesitést koveten kiallitott szamla kézhezvételétdl szami-
tott 30, naptiri napon. A megrendeld dtutalasi késedelme esetén a véllalkozot kamat illeti meg.
A kamat vetitési alapja a kiegyenlitendd szdmla értéke, a kamat nagysdga a Ptk.-ban meghataro-
zott mértékll kamat.

5. A megrendels a munkateriiletet eléreldthatéan 2019. szeptember 4-én adja at.
A munkateriilet tadésanak idépontja egyben az Epitési Naplé megnyitaséinak a napja és abban
az épitési munkateriilet atadés-atvételét a felek rogzitik.
6. A jelen szerz6désben meghatirozott munka befejezési hatdrideje:
2019. szeptember 13.

Eloteljesités lehetséges.

A Ptk. szerint a véllalkoz teljesitése akkor tdrténik hatarid6ben, ,.fra az dtadds-divétel a szerzG-
désben elGirt teljesitési hatdridon beliil megkezdddik”.

7. A villalkozé tudomasul veszi, hogy a tirgyi épitési kivitelezési tevékenység

az Orszégos Tlizvédelmi Szabélyzatrol sz616 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben,

az épitett kirnyezet alakitisardl és védelmérdl sz6l6 tobbszor modositott 1997, évi
LXXVIIL torvényben (Etv.),

a 253/1997. (X1I. 20.) Korm. rendeletben OTEK,

a 191/2009. (IX.15.) Korm. rq;;__gi;lgt;:@ggpj;@ipari kivitelezési tevékenységrol, és a
2013. évi V. torvény a Polgauf*‘T&v’éﬁkaqu&[ql

meghatarozottak szerint folytathatj\! g ;: q\zh
8. Megrendeld nyilatkozik, hogy a jelen Gdéshe atédrozott munkak, mint épitdipari ki-

vitelezési tevékenység, nem tartoziks Qil‘ulz 0{ e ?;ﬁ;}:ﬁj’l(onn. rendelet 24. § (1) bekezdgsben
rogzitett épitési naplo vezetésére kite éﬁéff‘:\;@wgkehyé’égek kozé. ﬂi\
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Felek egyhangilag megallapodnak azonban, hogy a jelen szerzidéssel szabalyozott épitdipari
kivitelezési tevékenységrol papir alapn épitési naplot vezetnek a 191/2009. (IX. 15.) Korm. ren-
delet 2. mellékletében rogzitett adattartalommal.

9, A munkavégzést elzetesen a megrendeld NGSZ miiszaki ellenBrével egyeztetni kell, elézetes
egyeztetés nélkiil a munkavégzés nem kezdheto meg.

A megrendeld kapcsolattartasra kijel5lt helyszini képvisel6je, miiszaki ellendre:

név: Kiss Gabor miiszaki és lizemeltetési osztalyvezetd
telefonszama: +36 (62) 561-990

mobil szama: +36 (20) 396-3409

e-mail: muszak{@ngsz.hu

A megrendeld kapcsolattartasra kijelslt képvisel6je — miiszaki ellenére —a vallalkozo tevekeny-
ségét és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor jogosult ellendrizni.

10. A vallalkoz6 helyszini képviseldje (a teljesitése soran kapcsolattartésra kijeldlt személy):

név: Rabi Attila
telefon/fax szama: +36 (30) 362-1350
e-mail: matepkft@gmail.com
A véllalkozé felelts miiszaki vezetje:

név: Jager Tamds
bejegyzési szama: MV-E 06-0310

11. A vallalkozo kiteles a befejezett munkak elkészitltérd! irasban értesiteni (készre jelentés) a meg-
rendeldt. Az értesitést a muszak@ngsz.hu kozponti e-mail cimre kell megkiildeni, amely alap-
j4n a megrendel kitiizi a miiszaki dtadds-dtvétel kezdeti idopontjat. A szerz8dd felek az atadas-
4tvétel sordn kdzosen elvégzik azokat az ellendrzéseket, amelyek a teljesités megfeleld minSse-
gének megallapitisahoz sziikségesek.

Megrendeld koteles az dtadds-atvételi eljaras sorén felfedezett hidnyokat, hibakat jegyz6konyv-
ben régziteni a javitisra vonatkoz6 hatdridé kittizésével.

12, A miiszaki dtadas-atvételi eljards megkezdésének feltétele 2 pld ataddsi dokumentdcid biztosi-
tasa az dtad4as-dtvételi eljards el6tt 3 nappal. Az atadasi dokumentacié részei tobbek kozt:

e Az atadott iratanyagok tartalomjegyzeke.

e Kivitelez6i nyilatkozat arrél, hogy a megval6sult éllapot a kiirdsban meghatérozottak szerint,
az el6irt technoldgiaval, tsmorséggel, anyagokkal és el6irt mindségben valosult meg.

o Az épitési céli termékek - a beépitett anyagok - megfelelségi igazoldsai, (pl.: betontoret
fagyallosaga) vagy teljesitmény nyilatkozatai.

Minden idegen nyelvii dokumentumot magyar forditissal egyiitt kell csatolni.

13. A munkavégzés soran okozott kirokat vallalkozé koteles sajat kdltségén kijavitani az 4tadas-
atvételi eljaras kezdetéig.

14. A megrendeld az illemhely hasznélatat nem tudja biztositani, igy arrol a vallalkozénak kell gon-
doskodnia.

15. A vallalkozd koteles a beépitett épitési termékek miiszaki kvetelményeit, megfeleloség igazo-
lasat valamint forgalomba hozatalat és felhasznaldsat teljesitménynyilatkozattal igazolni.
Megrendeld a megfeleléség igazolésira az alabbi jogszabalyban foglaltakat fogadja el:

e a miiszaki kévetelményeinek, megfeleldség igazolasanak, valamint forgalomba ho-
zataldnak és felhasznaldsanak részletes szabalyair6l sz61é 3/2003. (1.25.) BM-GKM-
KvVM egyiittes rendelet 5§-analg*elc(5}r§s\glt, mely alapjan a 2013. jalius 1-je elbtt ki-

adott épitbipari miiszaki engedélt'az érvinyességének idejéig, de legfeljebb 2018. jilius
1-ig fogadja el, illetve
e  az épitési termék épitménlfb}{ii@%rvgésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolisdnak'részleteys: balydirél sz616 275/2013. (VIL.16.) Korm. ren-
delet elbirasait. 2 ?‘if 557 \N
T ‘___-—-_-
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16.

17.

18.

19.

20.

21

22

23.

24,

25.

26.

27.

A megrendeld kételes 2 munkateriiletet munkavégzésre alkaimas 4llapotban a véllalkozé rendel-
kezésére bocsatani. A munkavégzés targyi és személyi feltételeit — ide értve a sziikséges enge-
délyeket és dokumentacitkat —a vallalkozé biztositja. A vllalkozo koteles a munkavégzés soran
felels miiszaki vezeté kozremiikdését biztositani. A megrendeld a munkateriiletet és felvonu-
lasi teriletet a feltéte] egyeztetését kovetden, illetve a munkavégzés korilményeinek figyelembe
vételével biztositja, és azt az épitési naploban rogziti.

A véllalkozénak a kivitelezési folyamatok végzését, az anyagok ¢s eszkézok mozgatdsat ugy
kell végrehajtani, hogy a szallitas sorén az utak és azok miitirgyai, valamint kornyez0 épiiletek
és novényzet karosodast, sériilést ne szenvedjenek.

A véllalkozé tudomasul veszi és betartja 2 munka- és tlizvédelmi szabdlyokat. A munkavégzés
idBtartama alatt a munkateriileten a vallalkozo feladata és kotelezettsége az élet- és vagyonbiz-
tonsag megdvasa és betartatasa. Vallalkozo az ezek be nem tartasabol eredd karokat a megren-
deldre nem hrithatja at, a kirokért teljes anyagi és erkdlesi felelosséggel tartozik. A vallatkozo-
nl, illetve alkalmazottainal a karbantartisi munkék végzése sorén esetlegesen bekdvetkezetd
balesetért a megrendeld feleldsséget nem vallal.

A véllalkozé tudomasul veszi és betartja a nemdohanyzdék védelmérd! és a dohdnytermékek fo-
gyasztisinak, forgalmazasénak egyes szabilyair6l sz616 1999. évi XLII. torvény rendelkezéseit.
A térvény rendelkezéseinek be nem tartdsabol eredd birsag terheit a vallalkozé viseli.

A kivitelezés alatt az anyagok térolasat, védelmét és az Srzését valamint a munkateriilet Srzését
a vallalkozo sajat hataskorében, sajat feleldsségére oldja meg, Megrendeld nem villal felelossé-
get az atadott munkaterilleten elhelyezett, a véllalkozé tulajdondt képezd anyagokban, eszkd-
zokben esetlegesen bekivetkezd karokért. A véllalkozo a kivitelezés soran elSidézett minden-
nemil kdrnyezetkarosodésért és szennyezésért, valamint egyéb karokért koteles teljes kori fele-
16sséget vallalni.

Koteles tovabba allandé helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges felligyeletet és szak-
mai iranyitast az Etv. 40. §-4nak (2) bekezdése szerint a kivitelezés folyaman.

A munkavégzés alkalmaval kozteriiletet igénybe venni csak az illetékes Polgéarmesteri Hivatal
engedélyével lehet. Az engedély beszerzése a véllalkozo feladata. A kivitelezési munkakra visz-
szavezethetd 4llagromlasok helyredllitisa a véallaikozo kivitelezb kotelezettsége, melyet a mii-
szaki atadas-atvételi eljaras kezdetéig koteles elvégezni. A fentiek betartasaért a vallalkozé ki-
vitelezd felelos miiszaki vezetdje a felelds.

A véllalkozé koteles a munkét gy végezni, hogy azzal az ingatlan szomszédjait indokolatlanul
ne zavarja. A véllalkoz6 koteles a vonatkozo zajvédelmi hatdrértékeket megtartani.

A kivitelezési munkavégzés idétartalma alatt az érintett teriilet munkateriiletnek szamit, ezért a
Munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIL torvény és a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EUM egylittes ren-
delet az épitési munkahelyeken és az épitési (bontdsi) folyamatok soran megval6sitandd mini-
malis munkavédelmi kovetelményeket be kell tartani/tartatni.

A fentiek betartasaért a vallalkozé kivitelezd felelds miiszaki vezetdje a felelds.

A munkavégzés soran keletkezd hulladék helyszini tiroldsa, deponaldsa a megrendeld NGSZ
miiszaki ellendrével tortént egyeztetésck szerint lehetséges az arra e célbol kijeldlt helyen. A
vallalkozénak biztositania kell az elkeritést, elzarast a balesetek megel6zése, az illetéktelen hoz-
zéférés, illetve a balesetveszély elharitasa, megakadélyozdsa érdekeben.

Az épitési tormeléket és a megrendeld altal Ujrahasznositasta alkalmatlannak nyilvanitott dolgo-
kat vallalkozé a vallalkozéi dij terhére, lerakohelyre szillitja. Az Gjrahasznositsra alkalmas
vagy egyéb okbol megdrzendd dolgokat véllalkozé tételes felsorolassal a megrendelonek atadja.

Az épitdipari kivitelezés sordn keletkezd hulladékok engedéllyel rendelkezd kezel6hdz t8rténd
elszallitasardl a vallalkozd koteles gor,;gios-ktf,'“‘“;_‘;;:;;«—»a,}‘

f-i’x’i%‘i{:{:&b} }&T'-LLI}:JE‘S:&\
A megrendeld felhivja a véllalk‘ozé‘ﬂg??ﬂ% e, hogy a munkavégzéssel jard por,
szennyezOdés keletkezésébol ado ]i letfelfdat hafmadik fél szamara nem keletkezhet. En-
nek elkeriilése érdekében a vélialm at Kateriilet, a kozlekedési ut, felvonulasi te-
riilet folyamatos karbantartdsa, tnszta:ntar@a,}a-ipcqqemés szennyezdés keletkezésének meg-
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28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

39,

40.

41.

42.

A vallalkozé kételes a megrendelét minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely
a vallalkozas eredményességét, vagy kelld iddre torténd elvégzését veszélyezteti, illetve gitolja.

Amennyiben a jétéllasi idn beliil kiderill, hogy a teljesités hibas, a vallalkozé 15 napon beliil
koteles a hibat kijavitani. Amennyiben a véllalkozé a megadott hatéridGben a hibat nem javitja
ki, vagy a hiba kijavitas4t nem véllalja, Ggy a megrendeld a vallalkozé kéltségére jogosult a hibat
kijavittatni, vagy a munkat ajbol etvégeztetni. Ezen feliil a véllalkozé koteles a megrendeld —
hibas teljesitésbol eredd igazolt karat megtériteni.

A megrendels a véllalkozé miikodési korében bekvetkezett okbol eredd 10 napot meghalado
késedelem esetén jogosult a szerz6déstd] elallni, A szerz6dés teljesitésének a véllalkozé érdek-
korében felmeriils okbol bekdvetkezd ellehetetlentilése esetén a véllalkozé a szerzddéses ellen-
érték 5 %-anak megfeleld meghitisulasi kotbért koteles fizetni 30 napon beliil a megrendeld
szaml4ja alapjan.

A felek megillapodnak abban, hogy a villalkozd befejezési hataridSn tili, bizonyitottan az 6
hib4jabl eredt késedelmes teljesités esetén a megrendeld napi 2 % késedelmi kotbért érvénye-
sithet, mely a végszdmla dsszegébél kerill levonasra.

A viallalkozét az elvégzett munkak vonatkozisdban a 181/2003. (X1.5) Korm. rendeletben ¢és
vonatkozo meltékleteiben megallapitott kotelezd jotallasi idd figyelembevételével jotallasi ko-
telezettség terheli. Vallalkozd az elvégzett munkékra 36 honap jotallast (garanciat) vallal az
atadas-atvétel napjatdl szamitva.

A jotallasi kotelezettségek be nem tartdsa esetén a megrendeld a szerzbdes ellenértékének
5 %-anak megfeleld kotbért érvényesit vallalkozéval szemben.

Villalkozé nem jogosult a jelen szerzddés vagy annak barmely része, vagy 6t a szerzodés alapjan
megilletd, barmely jog vagy kdvetelés engedményezésére, illetve atruhazasara, kivéve, ha ahhoz
a megrendeld elézetesen frasban kifejezetten hozzajarul.

A vallalkozé a szerzbdés idbtartamara feleldsségbiztositassal rendelkezik.

Az &tadott munkateriileten, tevékenységével osszefiiggésben a munkdlatok idStartama alatt a
karveszélyt a vallalkozé viseli.

A villalkozé és alvallalkozé altal elldtott tevékenységért, illetve annak eredményéért a vallal-
kozb teljes korii anyagi feleldsséget véllal, ennek keretében felel mindazon karért, mely nem
megfeleld munkavégzésre, vagy nem megfeleld anyag becpitescre vezethetd vissza. Ezen korben
a vallalkozé azon karért is felel, melyet harmadik személy a véllalkozo tevékenységével dssze-
fiiggésben érvényesit a megrendeldvel szemben. :

A vallalkozé kisteles a munkavégzés soran keletkezett karokat a megrendeld, illetdleg mas ka-
rosult részére dijmentesen helyredllitani. Amennyiben a helyreéllités nem Iehetséges, a karokat
meg kell tériteni.

Szerzodd felek a megallapodasban foglaltak maradéktalan megvalositisa érdekében sziikség
szerint folyamatosan egyiittmiikddnek. Ennek megfeleléen idSben tajékoztatjak egymast a jelen
megéallapodasban foglaltak teljesftésérol és minden olyan kérdésrdl, amely a megéllapodds tel-
jesitésére kihatassal lehet. Vallalkozo ktelezettséget vallal arra, hogy a megrendelét haladékta-
lanul értesiti abban az esetben, ha a megallapodés tartama alatt ellene csdd-, felszamolasi-, vég-
elszamolasi illetve végrehajtasi eljards indul.

A szerzddb felek egyhangiilag tudomasul veszik, hogy ezen szerzodes pénziigyi ellenjegyzéssel
valik érvényesse.

A jelen szerz6désben meghatirozott munkak ellenériéke rendelkezésre all: 280087 — MLSZ
ground palyaépitési program el6készite
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A kivitelezési tevékenység végzéséhe ‘&g\ﬁ“s:teliesftésébe a vallalkozo alvallalkozot
igénybe vesz a felelds miiszaki vmvﬁgiban Alvillalkozd igénybevételéhez a meg-

rendeld hozzdjarul.
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A vallalkozé tudomdasul veszi, hogy-a-jelen-szerzbdes-aza janlatkérd, mint megrenv honlapjan

. ‘ . " g T S T
megjelentctésre kerill a szerzddés aléma@jé}ﬁ?ggt,g i
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43. Villalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzodésben feltiintetett nevek, telefonos €s e-mailes eler-
hetoségek kizarélag a szerzbdés teljesitése érdekében hasznalhatok fel, egyéb
(pl. reklam) célb6l nem,

44. A szerz6d6 felek megallapodéasa szerint a szerz6dés csak és kizdrélag frasban — cégszeriien alairt
levél vagy okirat formajaban — mindkét fél kozos megegyezésével médosithatd.

45. A szerz6d6 felek vallaljak, hogy vitaikat elsdsorban targyalds Gtjan, peren kiviil rendezik, a peren
kiviil nem rendezhetd jogvitak esetére a szerzdd5 felek értékhatarto! fliggden kikotik a Szegedi
Jarasbirosag, illetve a Szegedi Torvényszék kizarolagos illetékességet.

46. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Ptk., tovabba az épitdipari kivi-
telezési tevékenységr6l sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, tovibba az egyes épitési tar-
gyt kormanyrendeletek és az egyéb vonatkozé jogszabalyok rendelkezései az iranyadoak.

A szerz6d6 felek a jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, helybenhagydlag ald-
irjak.

Szeged, 2019. szeptember 2.
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Megrendel6 -+ allalkozé
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Telefon/Fax. 06-62/468-528
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