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VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrdl a

Moéra Ferenc Muzeum (székhely: 6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3., bankszdmlaszam: Raiffeisen
Bank Zrt. 12067008-01374152-00100004, adészam: 15355935-2-06, képviselé: Fogas Otto igazga-
t6), mint megrendeld,

masrészrol a

Mit-Ep Epit6 és Szolgiltaté Kft. (székhely: 6725 Szeged, Algy6i tit 64. ad6szam: 12894668-2-
06, bankszamlaszam: 10700062-24651703-51100005, cégjegyzékszam: 06-09-008126, MKIK
épitdipar kivitelezéi vallalkozads nyilvantartasi szima: 34A28241, képviseld Rabi Janos ligyveze-
16), mint vallalkozé

kozott az alabbi feltételekkel.

1. A szerz6dé felek régzitik, hogy a megrendeld Nevelési-Oktatasi Intézmények Gazdasagi Szol-
gilata (NGSZ) a Beszerzési Szabalyzataban foglaltaknak megfelelden tébbajanlatos beszerzesi
eljarast folytatott le "Megstillyedt ttburkolat helyredllitasa™ targyiban, amelynek nyerteséll a
véllalkozdt valasztotta.

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy az ajanlatkérés dokumentacidja, mint altalanos
szerzOdéses feltétel — mely az elvégzendd vallalkozdi feladatot és az azokkal szemben timasz-
tott kévetelményeket tartalmazza — a jelen szerzdés elvalaszthatatlan részét képezi. (1. szamu
melléklet)

Jelen szerzOdés az NGSZ/101-10/2018/1001 iktatészamn, tGbbajanlatos 7/2018 szdmu beszer-
z¢€si eljaras ajanlatkérése, valamint a vallalkoz6 ajanlatdnak tartalma alapjan jott 1étre.

2. A megrendelé megrendelése alapjan a vallalkozé elvallalja, hogy a

Moéra Ferenc Mizeum elétti ,,Mora Parkban®
a Stefanian dtvezet6é zebra vonaliban lévé atszakaszan
(6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.)

az tburkolat helyreallitisit

Kozmiivesitett munkadrokbol gépi foldkiemelés, kiegészité kézi foldmunkdval 168,75 m3 meny-
nyiségben, foldvisszatiltés réteges elteritéssel — és tomoritéssel - 168,75 m3 mennyiségben, to-
vabbi 20 m3 bdanyahomok betdltése és a teljes 188,75 m3 tdmoritése, ezt kovetden 21,6 m3 tort-
beton dgyazat kialakitdsa 30 cm vastagsagban a 72 m2, 10 cm vastagsdagti 40x40 cm-es beton-
Jjdrda lap burkolat ald, és 2 m3 gyongykavics teritése a munkateriilet melletti jarda feltdltése
munkavégzés a kapcsolodo kézi és gépi munkafolyamatokkal

valamint a kapcsoldédd bontasi, helyredllitasi és kiegészitd munkakat a hulladékelszallitassal
egyiitt az ajanlatkérésben, killonosen a miiszaki leirast és a részletes feladat meghatérozasokat
tartalmazo arazatlan koltségvetési kiirasba janlatdban és a jelen szerzédésben foglalt fel-
tételek alapjan eredményesen elvégzi;
A szerzidd felek a jelen szerz(id%gr% r;féfghgt ott fmunkdk tekintetében 1. osztalyd munka-
végzésben allapodnak meg, azaz @eﬁ?@n’é@lﬁ 1 0sztalyu teljesitést fogad el. Ennek megfe-
leléen a véllalkoz6 a munkavégzés sorankizérdlag i anyagokat hasznalhat fel.
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3. A szerzddé felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzddes 100 %-os — az eléirasok szerinti
— szerzOdésszer( teljesitése esetén a vallalkozé az alabbiak szerint kidllitisra kenild szdmlaja-
nak kiegyenlitése a miiszaki ellendr altal leigazolt szdmla alapjan térténik.

1.267.135,- netté forint + afa, 1.609.261,- brutt6 forint

A vallalkozd a szamlajat az altalanos forgalmi adordl szolé 2007. évi CXXVIL térvény
169.§-a, valamint a mindenkor hatalyos vonatkoz6 jogszabalyok alapjan koteles kiallitani.

A megrendelé mindsitett elektronikus alairdssal elldtott szamlat vagy az elektronikus
adatcsererendszerben (EDI) elektronikus adatként létrehozott és tovabbitott szamlat nem fogad
el.

Jelen szerz6dés éltalany dijas, amely minden olyan kdltséget tartalmaz, amelyek a szerzddés-
ben vallalt munkak I. osztalyil minGségben, hiba és hidnymentesen a rogzitett befejezesi hatar-
idére torténd elvégzéséhez sziikséges.

A viallalkozdi dij 6sszegének alapja a meglévé és elfogadott arazott koltségvetési kiirasok téte-
leib6t adddik.

4. A szerz6do felek a szamlazassal kapcsolatban megallapodnak, hogy a vallalkozo egy szdmla
benyujtasara jogosult. A szamla killitdsidnak alapja az eredményes miiszaki atadis-atvételi el-
jaras utan kiallitott teljesitésigazolas. A miszaki ellendr a teljesitésigazolast akkor adja ki, ha
az atadas-atvételi jegyzokOnyvben feltiintetett hibak, hianyok és hianyossagok kijavitasat, pot-
lasat vallalkozd az el&irdsoknak megfelelden elvégezte. A szamlan szerepld teljesités idépont-
janak meg kell egyeznie a teljesités igazolas kiallitasanak idopontjaval.

A szamla kifizetésének tovabbi feltétele a bontasi munkdk elvégzését kivetden a vegyes épitési

tormelék (hulladék) elszallitisara és befogadasara vonatkozd adatlapok megrendeld részére tor-
ténd leadasa.

Fizetési hataridé: Atutalassal, a teljesitést kivetden kidllitott szimla kézhezvételétdl sza-
mitott 30. naptari napon. A megrendeld atutalasi késedelme esetén a vallalkozdt kamat illeti
meg. A kamat vetitési alapja a kiegyenlitendé szadmla értéke, a kamat nagysaga a Ptk.-ban
meghatarozott mértékil kamat.

5. A megrendeld a munkateriilcteket elérelathatéan 2018. mdjus 7-én adja at.
A munkateriilet dtadisanak idépontja egyben az Epitési Napld megnyitasanak a napja és abban
az épitési munkateriilet dtadas-atvételét a felek rogzitik.
6. A jelen szerzddésben meghatarozott munkak befejezési hatarideje:
2018. majus 14.

Elételjesités lehetséges.

A Ptk. szerint a villalkozo teljesitése akkor térténik hatariddben, ,.ha az dtadds-divétel a szer-
zddésben eldirt teb'esitési hatdriddn beliil megkezdé'dik”.

rpr 4

e az Orszigos Tlzvédelmi Szabalyzatrél sz616 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben,
az &pitett kérnyezet alakitdsardl és védelmérSl szolo tébbszér modositott 1997. €vi
LXXVIIL térvényben (Etv.),

e a253/1997. (XII 20.) Korm. rendeletben OTEK,
a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol, ¢s a

e  2013. évi V. torvény a Polgari Torvénykdnyvrdl

meghatarozottak szerint folytathato.

8. Megrendeld nyilatkozik, hogy a. }elenws sbéﬁ""'meghatérozott munkak, mint épitdipari

kivitelezési tevékenység, nem tar&azxké%a JI@'T‘)‘Q 7 15.) Korm. rendelet 24. § (1) bekez-
déshen rogzitett épitési naplo vezde ote%g kenyscgek kbzé.

s
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Felek egyhangilag megallapodnak azonban, hogy a jelen szerzédéssel szabalyozott €pitdipari
kivitelezési tevékenységr6l papir alapl épitési naplét vezetnek a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 2. mellékletében rogzitett adattartalommal.

9. A munkavégzést elézetesen az NGSZ miiszaki ellendrével és a Méra Ferenc Muzeum miszaki
ligyintézdjével is egyeztetni kell, elézetes egyeztetés nélkiill a munkavégzés nem kezdhetd

meg.
Mora Ferenc Muzeum: Sutdk Gabor mszaki ligyintézo
telefonszama: +36 (62) 549-040
mobil szdma: +36 (20) 429-5136

10. A vallalkoz6 koteles a befejezett munkak elkésziiltérGl irasban értesiteni (készre jelentés) a
megrendelSt. Az értesitést a muszak@ngsz.hu kozponti e-mail cimre kell megkiildeni, amely
alapjan a megrendeld kitlizi a mliszaki dtad4s-atvétel kezdeti idopontjat. A szerz6dd felek az
atadas-atvétel soran kdzdsen elvégzik azokat az ellendrzéseket, amelyek a teljesités megteleld
mindségének megallapitdsahoz sziikségesek.

Megrendeld koteles az atadds-atvételi eljards sordn felfedezett hidnyokat, hibakat jegyzd-
kényvben rogziteni a javitasra vonatkozd hataridé kitizésével.

11. A miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele 2 pld dtaddsi dokumentécid biztosi-
tisa az Atadas-atvételi eljdras el6tt 3 nappal. Az atadasi dokumentacio részei tobbek kozt:

e Az dtadott iratanyagok tartalomjegyzéke.

o Kivitelez8i nyilatkozat arrdl, hogy a megval6sult allapot a kiirasban meghatarozottak sze-
rint, az el6irt technoldgiaval, anyagokkal s el6irt mingségben valdsult meg.

e Az épitési céla termékek - a beépitett anyagok - megfeleldségi igazolasai, vagy teljesit-
mény nyilatkozatai.

Minden idegen nyelvii dokumentumot magyar forditassal egyiitt kell csatolni.

12. A munkavégzés soran okozott kirokat vallalkozé kételes sajat koltségén kijavitani az atadas-
atvételi eljaras kezdetéig.

13. A vallalkozd kiteles a munkavégzés egyes folyamatait a munkavégzés helyszinén az NGSZ
miiszaki ellen6rével és a Moéra Ferenc Muizeum miiszaki ligyintézdjével a munka megkezdése
clétt egyeztetnd.

A megrendeld az illemhelyek haszndlatat nem tudja biztositani, igy arrdl a vallalkozénak kell
gondoskodnia.

14. A vallalkozo a teljesitést els6 osztalyi mindségben vallalja, ennek megfelelfen a munkavégzes
soran kizardlag 0j anyagokat hasznalhat fel, illetve épit be.

15. A vallalkozo koteles a beépitett épitési termékek miiszaki kovetelményeit, megfeleléség iga-
zolasat valamint forgalomba hozatalat és felhasznalasat teljesitménynyilatkozattal igazolni.
Megrendeld a megfeleldség igazolasara az alabbi jogszabalyban foglaltakat fogadja el:

* a miiszaki kévetelményeinek, megfeleliség igazolasanak, valamint forgalomba ho-
zatalanak és felhasznialdsinak részletes szabdlyairdl szélé 3/2003. (1.25.) BM-
GKM-KvVM egyiittes rendelet 5.§-anak el6irdsait, mely alapjan a 2013. jilius 1-je
elstt kiadott épitSipari miszaki engedélyt az érvényességének idejéig, de legfeljebb
2018. julius 1-ig fogadja ¢l, illetve

e  az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek sordn
a teljesitmény igazolidsinak részletes szabdlyairél szélé 275/2013. (VIL16.) Korm.
rendelet eldirdsait.

16. A megrendeld koteles a munkatertiiletet munkavegzésre alkalmas allapotban a vallalkozé ren-
delkezésére bocsatani, A munkavégzés targy emélyi feltételeit — ide értve a szitkséges en-
gedélyeket és dokumentéciokat —a-véllalke ztes«tt}a -A véllalkozé koteles a munkavégzés
soran felelds miiszaki vezetd kozfemi 'ztosgain A megrendel$ a munkateriiletet ¢s
felvonuiasi teriiletet a feltétel egy t ki dent illetve a munkavégzés koriilményeinek
figyelembe vételével biztositja, esaztazepl oEmaﬁ.rﬁgziti.
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

A vallalkozénak a kivitelezési folyamatok végzését, az anyagok és eszkdzO6k mozgatdsat ugy
kell végrehajtani, hogy a szillitis sordn az utak és azok miitargyai, valamint kdrnyez6 épiiletek
€s ndvényzet karosodast, sériilést ne szenvedjenek.

A véllalkozé tudomaésul veszi és betartja az intézmények munka- és tiizvédelmi szabalyait. A
munkavégzés iddtartama alatt a munkateriileten a vallalkozd feladata és kotelezettsége az élet-
¢és vagyonbiztonsag megdvasa ¢s betartatdsa. Véllalkozo az ezek be nem tartdsdbol eredd karo-
kat a megrendel6re nem hérithatja at, a karokért teljes anyagi és erkdlesi feleldsséggel tartozik.
A vallalkozénal, illetve alkalmazottainal a karbantartasi munkik végzése soran esetlegesen be-
kovetkezetd balesetért a megrendeld felelGsséget nem vallal.

A villalkozé tudomasul veszi és betartja a nemdohanyzok védelmérdl és a dohanytermékek
fogyasztasinak, forgalmazasanak egyes szabalyair6l szold 1999, évi X1LII térvény rendelkezé-
seit. A torvény rendelkezéseinek be nem tartasabdl eredd birsag terheit a vallalkozd viseli.

A kivitelezés alatt az anyagok tarolasat, védelmét és az rzését valamint a munkateriilet Srzését
a vallalkozé sajat hataskdrében, sajat felelésségére oldja meg. Megrendeld nem vallal felel§s-
séget az atadott munkateriileten elhelyezett, a véllalkozé tulajdonat képez6 anyagokban, eszkd-
z0kben esetlegesen bekdvetkezd karokért. A vallalkozo a kivitelezés sordn eléidézett minden-
nemii kdrnyezetkarosodasért és szennyezésért, valamint egyéb karokért kételes teljes korii fele-
l3sséget véllalni.

Koteles tovabba 4llandé helyszini képviselGje aital biztositani a sziikséges feliigyeletet és
szakmai iranyitast az Etv. 40. §-anak (2) bekezdése szerint a kivitelezés folyaman.

A munkavégzés alkalméval kdzteriiletet igénybe venni csak az illetékes Polgarmesteri Hivatal
engedélyével lehet. Az engedély beszerzése a vallalkozo feladata. A kivitelezési munkakra
visszavezetheté allagromlasok helyreallitasa a vallalkozd kivitelezd kételezettsége, melyet a
miszaki atadas-atvételi eljards kezdetéig kiteles elvégezni. A fentiek betartasaért a vallalkozo
kivitelezd felelés miiszaki vezetGije a felels.

A véllalkozo koteles a munkat Ggy végezni, hogy azzal az ingatlan szomszédjait indokolatlanul
ne zavarja. A véallalkozo kételes a vonatkozo6 zajvédelmi hatarértékeket megtartani.

A kivitelezési munkavégzés idGtartalma alatt az érintett teriilet munkateriiletnek szamit, ezért a
Munkavédelemrdl szOolé 1993, évi XCIIL térvény és a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EGM egylittes
rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési (bontdsi) folyamatok sorin megvaldsitando
minimalis munkavédelmi kévetelményeket be kell tartani/tartatni.

A fentiek betartasaért a vallalkozo kivitelezd felelds miiszaki vezetdje a felel6s.

A munkavégzeés soran keletkez6 hulladék helyszini tarolasa, deponalasa a Moéra Ferenc Muze-
um miiszaki Ggyintézdje és az NGSZ milszaki ellendrével tortént egyeztetések szerint lehetsé-
ges az arra e célbol kijelolt helyen. A vallalkozénak biztositania kell az elkeritést, elzarast a ba-
lesetek megel6zése, az illetéktelen hozzaférés, illetve a balesetveszély elharitisa, megakada-
fyozasa érdekében.

Az épitési tormeléket és a megrendeld 4ltal Gjrahasznositasra alkalmatlannak nyilvanitott dol-
gokat vallalkozd a véllalkozdi dij terhére, lerakéhelyre szallitja. Az Ujrahasznositasra alkalmas
vagy egyéb okbol megbrzendd dolgokat vallalkozo tételes felsorolassal a megrendeldnek &tad-
ja.

Az épitbipari kivitelezés soran keletkezé hutladékok engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz torténd
elszallitasardl a vallatkozo kételes gondoskodni.

A megrendeld felhivja a vallalkozd figyelmét arra a tényre, hogy a munkavégzéssel jaro por,
szennyezOdés keletkezésébdl adoddan tobbletfeladat a mizeum szamara nem keletkezhet. En-
nek elkeriilése érdekében a vallalkozd feladata a munkateriilet, a kozlekedési ut, felvonulasi te-
riilet folyamatos karbantartasa, tlszténtafta 1 por:és mas szennyezddes keletkezésének meg-
akadalyozasa

tja #miiszaki ellenére — a vallalkozé tevé-
£lkiil, barmikor jogosult eliendrizni.
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29.

30.

31.

32,

33.

34.

35.

36.

37.

38.

A megrendel$ helyszini képviseldje, miiszaki ellendre:

név: Kiss Gabor miiszaki és lizemeltetési osztalyvezetd
telefonszama: +36 (62) 561-990

mobil szama: +36 (20) 396-3409

e-mail: muszak(@ngsz.hu

A vallalkozo helyszini képviseléje (a teljesitése soran kapcsolattartasra kijelolt személy):

név: Rabi Attila
telefon/fax szama: +36 (30) 362-1350
e-mail: matepkft@pgmail.com

A vallalkozo felel6s miiszaki vezetje:

név: Augusz Janos
bejegyzési szama: MV-E 06-6046

A vallalkozé kételes a megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni,
amely a vallalkozas eredményességét, vagy kell§ idOre torténd elvégzését veszélyezteti, illetve
gatolja.

Amennyiben a j6tallasi id6én belil kidertl, hogy a teljesités hibas, a véllalkozé 15 napon beliil
koteles a hibat kijavitani. Amennyiben a vallalkozd a megadott hataridében a hibat nem javitja
ki, vagy a hiba kijavitasat nem vallalja, Ggy a megrendel$ a vallalkozo kéltségére jogosult a
hibat kijavittatni, vagy a munkat 0jbol elvégeztetni. Ezen feliil a vallalkozo koteles a megren-
del6 — hibas teljesitésbdl eredd igazolt karat megtériteni.

A megrendel a vallalkozé miikddési korében bekdvetkezett okbol eredé 10 napot meghaladé
késedelem esetén jogosult a szerz6déstdl elallni. A szerzédés teljesitésének a véllalkozo érdek-
korében felmeriilé okbdl bekdvetkezd ellehetetleniilése esetén a vallalkozd a szerzddéses el-
lenérték 5 %-dnak megfelelé meghitsulisi kitbért kiteles fizetni 30 napon beliil a megrendeld
szamléja alapjén.

A felek megallapodnak abban, hogy a villalkozd befejezesi hataridén tili, bizonyitottan az 6
hib4jabol eredd késedelmes teljesités esetén a megrendeld napi 2 % késedelmi kdtbeért érvénye-
sithet, mely a végszamla Ssszegébdl keriil levonasra.

A vallalkozét az elvégzett munkak vonatkozasaban a 181/2003. (X1.5) Korm. rendeletben és
vonatkozd mellékleteiben megallapitott kitelezé jotallasi id6 figyelembevételével jotallasi ko-
telezettség terheli. Villalkozo az elvégzett munkakra 24 honap jotallast (garancit) vallal az
atadas-atvétel napjatdl szamitva.

A beépitett egyéb anyagokra a gyart6 altal vallalt jotallasi idS érvényes (jotallasi jegyek).

A jotallasi kotelezettségek be nem tartasa esetén a megrendel$ a szerzodés ellenértekének
5 %-anak megfeleld kothért érvényesit vallalkozdval szemben.

Vallalkoz6 nem jogosult a jelen szerz6dés vagy annak barmely része, vagy 6t a szerz6dés alap-
jan megillets, barmely jog vagy kovetelés engedményezésére, illetve dtruhazasara, kivéve, ha
ahhoz a megrendel6 elézetesen irasban kifejezetten hozzajarul.

A vallalkozo a szerz6dés idGtartamara feleldsségbiztositassal rendelkezik.

Az 4tadott munkateriileten, tevékenységével Osszefliggésben a munkalatok id6tartama alatt a
karveszélyt a vallalkozo viseli.

A véllalkozo és alvéllalkozo altal ellatott tevékenységért, illetve annak eredményéért a vallal-
koz6 teljes korii anyagi felel6sséget vallal; ennek kerct¢ben felel mindazon karert, mely nem
megfelelé munkavégzésre, vagyncmdnegfeiclo anygg]gecpltesere vezethetd vissza. Ezen kér-
ben a vallalkozo azon karért is fe adikfszemély a villalkozé tevékenységével
Gsszefliggésben érvényesit a megr?n
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39.

40.

41,

42,

43.

45,

46.

47.

A villalkozé kételes a munkavégzés sordn keletkezett karokat a megrendeld, illet6leg mas ka-
rosult részére dijmentesen helyreallitani. Amennyiben a helyreéllitds nem lehetséges, a kdrokat
meg kell tériteni.

Szerz6dé felek a megallapodasban foglaltak maradéktalan megvalositdsa érdekében sziikség
szerint folyamatosan egyiittmikédnek. Ennek megfelelSen idGben tajékoztatjak egymast a je-
len megallapodésban foglaltak teljesitésérdl és minden olyan kérdésrél, amely a megallapodas
teljesitésére kihatassal lehet. Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a megrendelét hala-
déktalanul értesiti abban az esetben, ha a megallapodas tartama alatt ellene cséd-, felszamolasi-
, végelszamolasi illetve végrehajtasi eljaras indul.

A szerzdd6 felek egyhangilag tudomasul veszik, hogy ezen szerzidés pénziigyi ellenjegyzés-
sel valik érvényessé.

A jelen szerzGdésben meghatdrozott munkak ellenértéke rendelkezésre all: 2018. évi Sajat
bevétel (TOF pdlvazat).

A Kkivitelezési tevékenység végzéséhez, a szerzédés teljesitésébe a véllalkozé alvéllalkozot
igénybe vesz a felelés miiszaki vezetd vonatkozasaban. Alvallalkozo igénybevételéhez a meg-
rendel$ hozzajarul.

A villalkozoé tudomasul veszi, hogy a tobbajanlatos eljaras eredményeképpen kotdtt jelen szer-
z8dés az ajénlatkérd, mint megrendel6 honlapjan megjelentetésre keriil a szerzodés alairasat
kovetben.

Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a szerzédésben feltiintetett intézményi nevek, telefonos és e-
mailes elérhetSségek kizardlag a szerzédés teljesitése érdekében hasznilhatok fel, egyéb
(pl. reklam) célbol nem.

A szerz6d6 felek megallapodasa szerint a szerz6dés csak és kizardlag irasban — cégszerlien
alairt levél vagy okirat formajaban — mindkét fél kézos megegyezésével moddosithaté.

A szerzO6dd felek viéllaljak, hogy vitaikat elsGsorban targyalas utjan, peren kiviil rendezik, a
peren kiviil nem rendezhetd jogvitdk esetére a szerz8dd felek értékhatartol fiiggden kikétik a
Szegedi Jarasbirdsag, illetve a Szegedi Torvényszék kizarolagos illetékességét.

A jelen szerzdésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Ptk., tovabba az épitSiparni
kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, tovabba az egyes épitési
targyd kormanyrendeletek és az egyéb vonatkozo jogszabalyok rendelkezései az iranyadéak.

A szerzddd felek a jelen szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, helybenhagyolag
aldirjak.

Szeged, 2018. majus 2.

P | r ~.
—n<k N,
Megrendeld Vallalkozé

: . MATEp
Epgo es Szalgéltatd Kft
128 Szeaed, Algysi it g4
(] on{Fax: 06—62/468636
dészam: 128947c8.2 ~n

Ellenjegyezte: %

ditum NGSZ aléiré:,
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Az NGSZ 101-29/2018/1001 Iktatészami
Vallalkozasi szerzédésl. szami melléklete

DOKUMENTACIO
mint altalanos szerzodéses feltételek

Mora Ferenc Muzeum (6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.) elétti ,,Mo6ra Parkban” a Stefanidn atveze-
t6 zebra vonalaban 1évé megsiillyedt aszfaltozott itburkolat helyreallitisa.

A megsiillyedt aszfaltburkolat (9,0m x 7,5m alapteriiletdi feliilet) elbontatasa és elszillitatasa a
Megrendel§ feladata és koltsége, melyet a jelen eljards, illetve annak eredményeként kotétt Vallal-
kozasi szerzOdes targyat képezé munkavégzés megkezdéséig Megrendel elvégeztet.

Mennyiségi kimutatas:

Kézmivesitett munkaarokbol gépi foldkiemelés, kiegészitd kézi foldmunkaval 168,75 m3 mennyi-
ségben, foldvisszatdltés réteges elteritéssel — és témoritéssel - 168,75 m3 mennyiségben, tovabbi
20 m3 banyahomok betdltése ¢€s a teljes 188,75 m3 tOmoritése, ezt kovetden 21,6 m3 tdrtbeton
dgyazat kialakitdsa 30 cm vastagsigban a 72 m2, 10 cm vastagsagi 40x40 cm-es betonjirda lap
burkolat ala, és 2 m3 gyongykavics teritése a munkateriilet melletti jarda feltdltése munkavégzés a
kapcsolodo kézi ¢s gépi munkafolyamatokkal és hulladék elszAllitasi munkékkal egyiitt.

A munkavégzéssel szemben elvart altalanos kivetelmények

A Villalkozasi szerzddésben vallaltak 100 %-ban torténd teljesitése érdekében ajanlattevo ajanlata
tartalmazza a tételes koltségvetés és jelen dokumentacidban foglaltakon til az elvégzendd munkak
befejezéséhez sziikséges szerszamokat, miiszercket, allvanyzatot stb., valamint azokat a munkakat
¢€s anyagokat is melyekre kiilén nem tért ki a dokumenticio, de a munkak elvégzéséhez sziiksége-
sek.

A kivitelezést ugy kell végezni, hogy az szigoruan dsszhangban legyen a vonatkozd szabvanyock-
kal, el8irasokkal (Epit6- és Szereloipari Kivitelezési Szabalyzat (EKSZ), Orszagos Tiizvédelmi
Szabalyzat (OTSZ). Nyilt langgal jaré munkat megfeleld képesitéssel és tlizvédelmi szakvizsgaval
rendelkezé személy csak kifogéastalan berendezéssel, munkaeszkdzzel végezhet. A munkavégzés
megkezdése elbtt biztositani kell a helyszinen lizemképes tlizoltd berendezés rendelkezésre dllasat.
Témérségi probat nyilt langgal végezni Tilos! Munkavégzés megkezdése eldtt Tlizgyujtasi enge-
dély beszerzése és dokumentaldsa a kivitelezd feladata.

A munkaban a résztveviket a sziikséges biztonsagi €s egészségvédelmi felszereléssel el kell latni,
valamint munkavédelmi oktatisban kell részesiteni a vonatkozé rendeletek és szabvanyok szerint.

Bontisi munkavégzés
A bontasi munkdkat az 1993, évi XCIII. térvény és a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet

az épitési munkahelyeken és az épitési (bontasi) folyamatok soran megvaldsitandé minimalis mun-
kavédelmi kovetclménycknek megfeleloen kell végesni. o

A nem hasznosithaté szerkezeteket, bontott &pitési afiyagokat elszallitdsra alkalmas darabokra kell
bontani és az elszallitasig a munkahel)&%geéégﬁﬁaﬁh cell targlni.

i ¥ E%“%_,Wg Attt et
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Térburkolat épitése:

A szilard burkolatu palyaszerkezetek alatt munkadrkot rétegesen, kizarolag homok, vagy homokos
kavics felhasznalasaval kell visszatblteni. A munkadrok teljes keresztmetszetében minimum
Tr.gamma 95% témorséget kell biztositani.

Az altalajt teljes mélységben (a régészeti kutatdarok métységében) tdmdriteni kell.

A mennyiben a régészeti leletek megkozelitése aggalyos az Orokségvédelmi Hatdsag szerint, akkor
az adott rétegben vizes elarasztdssal sziikséges tovabbi tomoritést végezni.

A tertileten 1év6 szennyviz csatorna tomdorségét, szivargasat ellendrizni sziikséges.

A visszatdltés soran a Szegedi Vizmi Zrt. szakfeliigyeletét kell kérni.

A témdrités utan 50 cm vtg. banyahomok teritést kell készitent, amire 30 cm tértbeton dgyazatra 10
cm vtg. 40x40 cm-es beton jardlap burkolatot kell késziteni kdzuzalék fugazassal, tdmdritéssel.

A jarélapos burkolat legalabb az 4satassal érintett feliilet hatardig kell elkésziteni.

Az elkésziilt burkolatnak ki kell elégiteni a burkolatokra vonatkozé mindségi kovetelményeket
{siktél valo eltérés 10 mm tervezett hossz, ill. keresztiranyu esést6l vald eltérés +/-0,4%., tervezett
szinttél vald eltérés +/- 20mm) lehet.

Az épiilet eldtti, munkateriilet melletti nagyméretli fak épségére figyelemmel kell lenni (a gydkér-
ritkitast dvatosan, koriiltekintden kell végezni).
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