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VALLAL~ozAsISZERZ6DES

mely letrejott egyreszrol a

Mora Ferenc Muzenm (szekhely: 6720 Szeged, Roosevelt ter 1-3., bankszamlaszam: Raiffeisen
Bank Zrt. 12067008-01374152-00100004, adoszam: 15355935-2-06, kepviselo: Fogas Ott6 igazga­
to), mint megrendeld,

masreszrol a

Mat-Ep Epito es Szolgaltate Kft. (szekhely: 6725 Szeged, Algyoi ut 64. adoszam: 12894668-2-
06, bankszamlaszam: 10700062-24651703-51100005, cegjegyzekszam: 06-09-008126, MKIK
epitoipari kivitelezoi vallalkozas nyilvantartasi szama: 34A28241, kepviselo Rabi Janos iigyveze­
to), mint vallalkoze

kozott az alabbi fcltctclekkcl.

1. A szerzodo felek rogzitik, hogy a megrendelo Nevelesi-Oktatasi Intezmenyek Gazdasagi Szol­
galata (NGSZ) a Beszerzesi Szabalyzataban foglaltaknak megfeleloen tobbajanlatos beszerzesi
eljarast folytatott Ie "Megsiillyedt utburkolat helyreallitasa" targyaban, amelynek nyerteseiil a
vallalkozot valasztotta.
Szerzodo felek megallapodnak abban, hogy az ajanlatkeres dokumentacioja, mint altalanos
szerzodeses feltetel=- mely az elvegzendo vallalkozoi feladatot es az azokkal szemben tamasz­
tott kovetelmenyeket tartalmazza - a jelen szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezi, (1. szamu
melleklet)

Jelen szerzodes az NGSZl101-10/2018/1001 iktatoszamu, tobbajanlatos 7/2018 szamu beszer­
zesi eljaras ajanlatkerese, valamint a vallalkozo ajanlatanak tartalma alapjan jott letre.

2. A megrendelo megrendelese alapjan a vallalkozo elvallalja, hogy a

Mora Ferenc Muzeum eIOtti"Mora Parkban"
a Stefanian atvezeto zebra vonalaban leva utszakaszan

(6720 Szeged, Roosevelt ter 1-3.)

az utburkolat helyreallitasat

Kozmiivesitett munkaarokb61gepifoldkiemeies, kiegeszito kezifoldmunkaval168,75 m3 meny­
nyisegben,foldvisszatoltes reteges elteritessel- es tomoritessel - 168,75 m3 mennyisegben, to­
vabbi 20 m3 bimyahomok betoltese es a teijes 188,75 m3 tomoritese, ezt kovetoen 21,6 m3 tort­
beton agyazat kialakitasa 30 em vastagsagban a 72 m2, 10 em vastagsagU40x40 em-es beton­
jarda lap burkolat ala, es 2 m3 gyongykavies teritese a munkateriilet mellettijarda feltoltese

munkavegzes a kapesol6d6 kezi es gepi munkafolyamatokkal

valamint a kapcsol6d6 bontasi, helyreallitasi es kiegeszito munkakat a hulladekelszallitassal
egyiitt az ajaniatkeresben, kiilonosen aIll~s"ak:ileinist es a reszletes feladat meghatarozasokat
tartalmaz6 arazatlan k51tsegvetesi I<ijrll~§!n:t,'~~}1l.filatabanes a jelen szerzodesben foglalt fel­
tetelek alapjan eredmenyesen elve Zl~···::;:::··::::·::;.:····
A szerzOdo felek a jelen szerzOd ~gha:t~zott1iunkak tekinteteben I. osztaIyU munka-
vegzesben allapodnak meg, azaz ¢. "'!.2l~"'~alyU teljesitest fogad el. Ennek megfe-
leWen a vallalkoz6 a munkavegz6s'S9r{m;cki~.Uj1lDyagokat hasznaIhat fel.
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3. A szerzodo felek megallapodnak abban, hogy a j elen szerzodes 100%-os - az eloirasok szerinti
- szerzodesszeru teljesitese eseten a vallalkozo az alabbiak szerint kiallitasra keriilo szamlaja­
nak kiegyenlitese a muszaki ellenor altal leigazolt szamla alapjan tortenik.

1.267.135,- netto forint +Ma, 1.609.261,- bruno forint

A vallalkozo a szamlajat az altalanos forgalmi adorol sz616 2007. evi CXXVII. torveny
169.§-a, valamint a mindenkor hatalyos vonatkozo jogszabalyok alapjan koteles kiallitani.
A megrendelo minositett elektronikus alairassal ellatott szamlat vagy az elektronikus
adatcsererendszerben (EDI) elektronikus adatkent letrehozott es tovabbitott szamlat nem fogad
el.

Jelen szerzodes altalany dijas, amely minden olyan koltseget tartalmaz, amelyek a szerzodes­
ben vallalt munkak I. osztalyu minosegben, hiba es hianymentesen a rogzitett befejezesi hatar­
idore torteno elvegzesehez sziikseges,
A vallalkozoi dij osszegenek alapja a meglevo es elfogadott arazott koltsegvetesi kiirasok tete­
Ieibol ad6dik.

4. A szerzodo felek a szamlazassal kapcsolatban megallapodnak, hogy a vallalkozo egy szamla
benyujtasara jogosult. A szamla kiallitasanak alapja az eredmenyes muszaki atadas-atveteli el­
jaras utan kiallitott teljesitesigazolas. A muszaki ellenor a teljesitesigazolast akkor adja ki, ha
az atadas-atveteli jegyzokonyvben feltiintetett hibak, hianyok es hianyossagok kijavitasat, pot­
lasat vallalkozo az eloirasoknak megfele16en elvegezte. A szamian szereplo teljesites idopont­
janak meg kell egyeznie a teljesites igazolas kiallitasanak idopontjaval.

A szamia kifizetesenek tovabbi feltetele a bontasi munkak elvegzeset kiivetoen a vegyes epitesi
tiirmelek (hulladek) elszallitasara es befogadasara vonatkoz6 adatJapokmegrende16reszere tiir­
teno leadasa.

Fizetesi hatarido: atutalassal, a teljesitest kiivetoen kiaUitott szamla kezhezveteletol sza­
mitott 30. naptari napon. A megrende16atutalasi kesedelme eseten a vallalkoz6t kamat illeti
meg. A kamat vetitesi alapja a kiegyenlitendo szamia erteke, a kamat nagysaga a Ptk.-ban
meghatarozott mertekii kamat.

5. A megrende16a munkateriileteket elorelathatoan 2018. majus 7-en adja at.
A munkateriilet atadasanak idopontja egyben az Epitesi Napl6 megnyitasanak a napja es abban
az epitesi munkateriilet atadas-atvetelet a felek riigzitik.

6. Ajelen szerziSdesbenmeghatarozott munkak befejezesi hatarideje:
2018. majns 14.

E16teljesiteslehetseges.

A Ptk. szerint a vallalkoz6 teljesitese akkor tiirtenik hataridoben, "ha az atadas-atwitel a szer­
zodesben eloirt teljesitesi hataridon beliil megkezdodik".

7. A vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a targyi epitesi kivitelezesi tevekenyseg

• az Orszagos Tiizvooelmi Szabalyzatr61sz61654/2014. (XII. 5.) BM rendeletben,
• az epitett kiirnyezet alakitasar61 es vooelmerol sz616 tiibbsziir m6dositott 1997. evi

LXXVIII. tiirvenyben (Etv.),
• a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben OTEK,
• a 191/2009. (IX.l5.) Korm. rendelet az epitoipari kivitelezesi tevekenysegrol, es a
• 2013. evi V. tiirveny a Polgari Tiirvenykiinyvrol

meghatarozottak szerint folytathat6.
8. Megrende16 nyilatkozik, hogy a jelen.i~sbetitneghatarozott munkak, mint epitoipari

kivitelezesi tevekenyseg, nem ta , a11YI:,12(lO,,9 9 •• '(f1' 15.) Korm. rendelet 24. § (I) bekez-
desben riigzitett epitesi napl6 vez1-e ,?te'Jz~~~.enysegek kiize.
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Felek egyhangulag megallapodnak azonban, hogy a jelen szerzodessel szabalyozott epitoipari
kivitelezesi tevekenysegrol papir alapu epitesi napl6t vezetnek a 19112009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 2. mellekleteben rogzitett adattartalommal.

9. A munkavegzest e16zetesen az NGSZ rmiszaki ellenorevel es a M6ra Ferenc Muzeum mfiszaki
ugyintezojevel is egyeztetni kell, eldzetes egyeztetes nelkfll a munkavegzes nem kezdhetd
meg.

M6ra Ferenc Muzeum: Sutak Gabor rrniszaki ugyintezo
telefonszama: +36 (62) 549-040
mobil szama: +36 (20) 429-5136

10. A vallalkozo koteles a befejezett munkak elkeszulterol Irasban ertesiteni (keszre jelentes) a
megrende16t. Az ertesitest a muszak@ngsz.hu kiizponti e-mail cimre kell megkiildeni, amely
alapjan a megrende16 kittizi a muszaki atadas-atvetel kezdeti idopontjat, A szerzodo felek az
atadas-atvetel saran kiiziisen elvegzik azokat az ellenorzeseket, amelyek a teljesites megfelelo
minosegenek megallapitasahoz sziiksegesek.
Megrende16 koteles az atadas-atveteli eljaras soran felfedezett hianyokat, hibakat jegyzo­
konyvben riigziteni a javitasra vonatkoz6 hatarido kinizesevel,

11. A rmiszaki atadas-atveteli eljaras megkezdesenek feltetele 2 pld atadasi dokumentacio biztosi­
tasa az atadas-litveteli eljaras elott 3 nappal. Az atadasi dokumentacio reszei tiibbek kiizt:

• Az atadott iratanyagok tartalomjegyzeke.
• Kivitelezoi nyilatkozat arr61, hogy a megval6sult allapot a kiirasban meghatarozottak sze­

rint, az eloirt technologiaval, anyagokkal es eloirt minosegben va16sult meg.
• Az epitesi celu termekek - a beepitett anyagok - megfele16segi igazolasai, vagy teljesit­

meny nyilatkozatai.
Minden idegen nyelvii dokumentumot magyar forditassal egyiitt kell csatolni.

12. A munkavegzes soran okozott karokat vallalkozo kiiteles sajat kiiltsegen kijavitani az atadas­
atveteli eljaras kezdeteig.

13. A vallalkoz6 kiiteles a munkavegzes egyes folyamatait a munkavegzes helyszinen az NGSZ
muszaki ellen6revel es a M6ra Ferenc Muzeum muszaki iigyintez6jevel a munka megkezdese
el6tt egyeztetni.

A megrendelo az illemhelyek hasznaIatat nem tudja biztositani, igy arr61 a vallalkozonak kell
gondoskodnia.

14. A vallalkozo a teljesitest elso osztaIy(! min6segben vallalja, ennek megfele16en a munkavegzes
soran kizar61ag uj anyagokat hasznalhat fel, illetve epit be.

15. A vallalkoz6 kiiteles a beepitett epitesi termekek muszaki kiivetelmenyeit, megfeleloseg iga­
zolasat valamint forgalomba hozatalat es felhasznalasat teljesitmenynyilatkozattal igazolni.
Megrendel6 a megfele16seg igazolasara az alabbi jogszabalyban foglaltakat fogadja el:
• a miiszaki kovetelmenyeinek, megfeleloseg igazolasanak, valamint forgalomba ho­

zatalanak es felhasznalasanak n\szletes szabalyair61 sz616 3/2003. (I.25.) BM­
GKM-KvVM egyiittes rendelet 5.§-anak el6irasait, mely alapjan a 2013. jUlius I-je
el6tt kiadott epit6ipari muszaki engedelyt az ervenyessegenek idejeig, de legfeljebb
2018. jUlius I-ig fogadja el, illetve

• az epitesi termek epitmenybe tiirteno betervezesenek es beepitesenek, ennek sonin
a teljesitmeny igazolasanak reszletes szabalyair61 sz616275/2013. (VII.16.) Korm.
rendelet el6irasait.

16. A megrendel6 kiite1es a munkateriiletet m~vegzesre alkalrnas aIlapotban a vallalkoz6 ren­
delkezesere bocsatani. A munkavegz~t¥gyii'¢S ~elllelyi felteteleit - ide ertve a sziikseges en­
gedelyeket es dokumentaci6kat -IH,alffilkoz&i}ilZtOSifja,,·A vallalkoz6 kiiteles a munkavegzes
soran fele16s muszaki vezeto kiizNi:nilk @os~i. A megrendelo a munkateriiletet es
felvonulasi teriiletet a feltetel egfe~e k .v~t illetve a munkavegzes kiiriilmenyeinek
figyelembe vetelevel biztositja, es~epl iillipIonan.riigziti.
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17. A vallalkozonak a kivitelezesi folyamatok vegzeset, az anyagok es eszkozok mozgatasat ugy
kell vegrehajtani, hogy a szallitas soran az utak es azok mutargyai, valamint kornyezo epuletek
es novenyzet karosodast, serulest ne szenvedjenek.

18. A vallalkozo tudomasul veszi es betartja az intezmenyek munka- es tuzvedelmi szabalyait, A
munkavegzes idotartama alatt a munkatenileten a vallalkozo feladata es kotelezettsege az elet­
es vagyonbiztonsag megovasa es betartatasa. Vallalkozo az ezek be nem tartasabol eredo karo­
kat a megrendelore nem harithatja at, a karokert teljes anyagi es erkolcsi felelosseggel tartozik.
A vallalkozonal, illetve alkalmazottainal a karbantartasi munkak vegzese soran esetlegesen be­
kovetkezeto balesetert a megrendelo felelosseget nem vallal.

19. A vallalkozo tudomasul veszi es betartja a nemdohanyzok vedelmerol es a dohanytermekek
fogyasztasanak, forgalmazasanak egyes szabalyairol szolo 1999. evi XLII. torveny rendelkeze­
seit. A torveny rendelkezeseinek be nem tartasabol credo birsag terheit a vallalkozo viseli.

20. A kivitelezes alatt az anyagok tarolasat, vedelmet es az orzeset valamint a munkaterulct orzeset
a vallalkozo sajat hataskoreben, sajat felelossegere oldja meg. Megrendelo nem vallal felelos­
seget az atadott munkatertileten elhelyezett, a vallalkozo tulajdonat kepezo anyagokban, eszko­
zokben esetlegesen bekovetkezo karokert. A vallalkozo a kivitelezes soran elOidezett minden­
nemu kornyezetkarosodasert es szennyezesert, valamint egyeb karokert koteles teljes koru fele­
IOsseget vallalni.
Koteles tovabba allando helyszini kepviselOje altai biztositani a sziikseges feliigyeletet es
szakmai iranyitast az Etv. 40. §-anak (2) bekezMse szerint a kivitelezes folyaman.

21. A munkavegzes alkalmaval kozteruletet igenybe venni csak az illetekes Polgarmesteri Hivatal
engedelyevel lehet. Az engedely beszerzese a vallalkozo feladata. A kivitelezesi munkakra
visszavezetheto allagromlasok helyreallitasa a vallalkozo kivitelezo kotelezettsege, mel yet a
muszaki atadas-atveteli eljaras kezdeteig koteles elvegezni. A fentiek betartasaert a vallalkozo
kivitelezo felel6s muszaki vezet6je a felelos.

22. A vallalkozo koteles a munkat ugy vegezni, hogy azzal az ingatlan szomszedjait indokolatlanul
ne zavaIja. A vallalkozo koteles a vonatkozo zajvedelmi hatarertekeket megtartani.

23. A kivitelezesi munkavegzes idotartalma alatt az erintett terulet munkateruletnek szarnit, ezert a
Munkavedelemrol szolo 1993. evi XCIII. torveny es a 4/2002.(II.20.) SzCsM-EiiM egyiittes
rendelet az 6pitesi munkahelyeken es az epitesi (bontasi) folyamatok soran megvalositando
minimalis munkavedelmi kovetelmenyeket be kell tartaniltartatni.
A fentiek betartasaert a vallalkozo kivitelezo felelOs muszaki vezetoje a felelOs.

24. A munkavegzes soran keletkezo hulladek helyszini tarolasa, deponalasa a Mora Ferenc Mtize­
urn muszaki iigyintezoje es az NGSZ muszaki ellenorevel tortent egyeztetesek szerint lehetse­
ges az arra e celbol kijelOit helyen. A vallalkozonak biztositania kell az elkeritest, elzarast a ba­
lesetek megelozese, az illetektelen hozzaferes, illetve a balesetveszely elharitasa, megakada­
lyozasa erdekeben.

25. Az epitesi tormeleket es a megrendelO altal ujrahasznositasra alkalmatlannak nyilvanitott dol­
gokat vallalkozo a vallalkozoi dij terhere, lerakohelyre szallitja. Az ujrahasznositasra alkalmas
vagy egyeb okbol megorzendo dolgokat vallalkozo teteles felsorolassal a megrendelOnek atad­
Ja.

26. Az epitoipari kivitelezes soran keletkezo hulladekok engedellyel rendelkezo kezelOhoz torteno
elszallitasarol a vallalkozo koteles gondoskodni.

27. A megrendelo felhhja a vallalkozo figyelmet arra a tenyre, hogy a munkavegzessel jaro por,
szennyezodes keletkezesebOl adodoan tObbletfeladat a muzeum szamara nem keletkezhet. En­
nek elkerulese erdekeben a vallalkozo feladala a munkaterulet, a kozlekedesi ut, felvonulasi te­
rulet folyamatos karbantartasa, tisztant!UtaS~i.:"'por~S mas szennyezOdes keletkezesenek meg-
akadalyozasa. ~.:_ ~ .

28. A megrendelO kapcsolattartasra ~4t~.lliQ.tj~~-ir~iiSZaki ellenore - a vallalkozo teve­
kenyseget es munkavegzeset min4enl'6Je~!Ij~ Jtil\iil, barmikor jogosult ellenorizni.
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A megrendel6 helyszini kepviseloje, rmiszaki ellenore:

nev:
telefonszama:
mobil szama:
e-mail:

Kiss Gabor miiszaki es uzemeltetesi osztalyvezeto
+36 (62) 561-990
+36 (20) 396-3409
muszak@ngsz.hu

A vallalkozo helyszini kepviseloje (a teljesitese soran kapcsolattartasra kijelolt szemely):

nev:
telefonlfax szama:
e-mail:

Rabi Attila
+36 (30) 362-1350
matepkft@gmail.com

A vallalkozo felelos rntiszaki vezetoje:

nev:
bej egyzesi szama:

Augusz Janos
MV -E 06-6046

29. A vallalkozo koteles a megrendel6t minden olyan korulmenyrol haladektalanul ertesiteni,
amely a vallalkozas eredmenyesseget, vagy kello idore torteno elvegzeset veszelyezteti, illetve
gatolja.

30. Amennyiben a jotallasi idon beliil kideriil, hogy a teljesites hibas, a vallalkozo 15 napon beliil
koteles a hibat kijavitani. Amennyiben a vallalkozo a megadott hataridoben a hibat nemjavitja
ki, vagy a hiba kijavitasat nem vallalja, ugy a megrendel6 a vallalkozo koltsegere jogosult a
hibat kijavittatni, vagy a munkat ujbol elvegeztetni. Ezen feliil a vallalkozo koteles a megren­
del6 - hibas teljesitesbol eredo igazolt karat megteriteni.

31. A megrendel6 a vallalkozo mukodesi koreben bekovetkezett okbol eredo 10 napot meghalado
kesedelemesetenjogosult a szerzodestolelallni,A szerzodesteljesiteseneka vallalkozoerdek­
koreben felmeriil6 okbol bekovetkezo ellehetetleniilese eseten a vallalkozo a szerzodeses el­
lenertek 5 %-anak megfelelo meghiusulasi kotbert koteles fizetni 30 napon beliil a megrendel6
szamlaja alapjan.

32. A felek megallapodnak abban, hogy a vallalkozo befej ezesi hataridon tuli, bizonyitottan az 0
hibajabol eredo kesedelmes teljesites eseten a megrendelO napi 2 % kesedelmi k6tbert ervenye­
sithet, mely a vegszamta iisszegebOl keriillevonasra.

33. A vallalkozot az elvegzett munlcik vonatkozasaban a 181/2003. (XL5) Konn. rendeletben es
vonatkozo mellekleteiben megallapitott kiitelez6 jotallasi ido figyelembevetelevel jotallasi k6-
telezettseg terheli. Vallalkozo az elvegzett munkakra 24 honap jotallast (garanciat) vallal az
atadas-atvetel napjatol szamitva.

A be6pitett egyeb anyagokra a gyarto altal vallalt jotallasi ido ervenyes Gotallasi jegyek).

34. A jotallasi kiitelezettsegek be nem tartasa eseten a megrendel6 a szerzOdes ellenertekenek
5 %-anak megfelel6 k6tbert ervenyesit vallalkozoval szemben.

35. Vallalkozo nem jogosult a jelen szerzOdes vagy annak bannely resze, vagy ot a szerzOdes alap­
jan megillet6, bannely jog vagy k6veteles engedmenyezesere, illetve atruhazasara, kiveve, ha
ahhoz a megrendel6 el6zetesen irasban kifejezetten hozzaj3rul.

36. A vallalkozo a szerz6des id6tartam3ra felel6ssegbiztositassal rendelkezik.

37. Az atadott munkateriileten, tevekenysegevel iisszefiiggesben a munkalatok idotartama alatt a
karveszelyt a vallalkozo viseli.

38. A vallalkozo es alvallalkozo altai ella~ott tc;;v¢k.enysegert, illetve annak eredmenyeert a vallal­
kozo teljes kiirii anyagi felel6sseg~t .yaull.~;~t:k.ker~teben felel mindazon karert, mely nem
megfelel6 mnnkavegzesre, vagy "em 'Pegfe1elo··imya~itesere vezetheW vissza. Ezen kiir­
ben a vallalkozo azon karert is f~, tn. #yet~dil'szem61y a vallalkozo tevekenysegevel
iisszefiiggesben ervenyesit a megrtn~o~t:;je~~~
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A vallalkozo koteles a munkavegzes soran keletkezett karokat a megrendelo, illetoleg mas ka­
rosult reszere dijmentesen helyreallitani. Amennyiben a helyreallltas nem lehetseges, a karokat
meg kell teriteni.

39. Szerz6d6 felek a megallapodasban foglaltak maradektalan megvalositasa erdekeben szukseg
szerint folyamatosan egyiittmukodnek. Ennek megfeleloen idoben tajekoztatjak egymast a je­
len megallapodasban foglaltak teljesiteserol es minden olyan kerdesrol, amely a megallapodas
teljesitesere kihatassal lehet. Vallalkozo kotelezettseget vallal arra, hogy a megrendelot hala­
dektalanul ertesiti abban az esetben, ha a megallapodas tartama alatt ellene csod-, felszamolasi­
, vegelszamolasi illetve vegrehajtasi eljaras indul.

40. A szerzodo felek egyhangulag tudomasul veszik, hogy ezen szerzodes penziigyi ellenjegyzes­
sel valik ervenyesse,

41. A jelen szerzodesben meghatarozott munkak ellenerteke rendelkezesre all: 2018. evi Sajat
bevetel (TOPpalyazat).

42. A kivitelezesi tevekenyseg vegzesehez, a szerzodes teljesitesebe a vallalkozo alvallalkozot
igenybe vesz a felelos miiszaki vezeto vonatkozasaban, Alvallalkozo igenybevetelehez a meg­
rendelo hozzajarul.

43. A vallalkozo tudomasul veszi, hogy a tobbajanlatos eljaras eredmenyekeppen kotott jelen szer­
zodes az ajanlatkero, mint megrendelo honlapjan megjelentetesre keriil a szerzodes alairasat
kovetoen.

44. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a szerzodesben feitiintetett intezmenyi nevek, telefonos es e­
mailes elerhetosegek kizarolag a szerzodes teljesitese erdekeben hasznalhat6k fel, egyeb
(pI. rekiam) celb61 nem.

45. A szerz6d6 felek megallapodasa szerint a szerzOdes csak es kizar61ag irasban - cegszeriien
alairt level vagy okirat formajaban - mindket fel k6z6s megegyezesevel m6dosithat6.

46. A szerzOd6 felek vallaljak, hogy vitaikat els6sorban targyalas litjan, peren kiviil rendezik, a
peren kiviil nem rendezhet6 jogvitak esetere a szerzOd6 felek ertekhatart61 fiigg6en kik6tik a
Szegedi Jarasbir6sag, illetve a Szegedi T6rvenyszek kizar61agos illetekesseget.

47. A jelen szerz6desben nem szabalyozott kerdesek tekinteteben a Ptk., tovabba az 6piWipari
kivitelezesi tevekenysegr61 sz616 19112009. (IX. IS.) Korm. rendelet, tovabba az egyes 6pitesi
tArgyll kormanyrendeletek es az egyeb vonatkoz6 jogszabalyok rendelkezesei az iranyad6ak.

A szerzodo Jelek a jelen szerzodest, mint akaratukkal mindenben megegyezOt, helybenhagy6lag
alairjak.

Szeged, 2018. majus 2.

EJlenjegyezte:

ditum NGSZ al~inls
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Az NGSZ 101-29/2018/1001 Iktatoszamu
Vallalkozasi szerzodes 1. szamu melleklete

DO:KUlVIENT ACIO
mint altalanos szerzodeses feltetelek

M6ra Ferenc Muzeum (6720 Szeged, Roosevelt ter 1-3.) elotti ,,M6ra Parkban" a Stefanian atveze­
to zebra vonalaban levo megsiillyedt aszfaltozott utburkolat helyreallitasa.

A megsiillyedt aszfaltburkolat (9,Om x 7,5m alapteriiletii feliilet) elbontatasa es elszallitatasa a
Megrendelo feladata es koltsege, melyet a jelen eljaras, illetve annak eredmenyekent kotott Vallal­
kozasi szerzodes targyat kepezo munkavegzes megkezdeseig Megrendelo elvegeztet,

Mennylsegl kimutatas:

Kiizmiivesitett munkaarokbol gepi foldkiemeles, kiegeszito kezi foldmunkaval 168,75 m3 mennyi­
segben, foldvisszatoltes reteges elteritessel - es tomoritessel - 168,75 m3 mennyisegben, tovabbi
20 m3 banyahomok betoltese es a teljes 188,75 m3 tomoritese, ezt kovetoen 21,6 m3 tortbeton
agyazat kialakitasa 30 em vastagsagban a 72 m2, 10 em vastagsagu 40x40 em-es betonjarda lap
burkolat ala, es 2 m3 gyongykavics teritese a munkateriilet melletti jarda feltoltese munkavegzes a
kapesol6d6 kezi es gepi munkafolyarnatokkal es hulladek elszallitasi munkakkal egyiitt.

A munkavegzessel szemben elvart altalanos kevetelmenyek

A Vallalkozasi szerzodesben vallaltak 100 %-ban torteno teljesitese erdekeben ajanlattevo ajanlata
tartalmazza a teteles koltsegvetes es jelen dokumentacioban foglaltakon tul az elvegzendo munkak
befejezesehez sziikseges szerszamokat, miiszereket, allvanyzatot stb., valamint azokat a munkakat
es anyagokat is melyekre kiiliin nem tert ki a dokurnentaei6, de a munkak elvegzesehez sziiksege­
sek.

A kivitelezest ugy kell vegezni, hogy az szigoruan iisszhangban legyen a vonatkoz6 szabvanyok­
kal, elorrasokkal (EpitO- es SzerelOipari Kivitelezesi Szabalyzat (EKSZ), Orszagos Tiizvedelmi
Szabalyzat (OTSZ). NyUt langgal jar6 munkat megfelelO kepesitessel es tiizvedelmi szakvizsgaval
rendelkezo szemely esak kifogastalan berendezessel, munkaeszkiizzel vegezhet. A munkavegzes
megkezdese elott biztositani kell a helyszinen iizemkepes tiizolt6 berendezes rendelkezesre allasat.
Tiimiirsegi pr6bat nyUt langgal vegezni Tilos! Munkavegzes megkezdese elott Tiizgyiijtasi enge­
dely beszerzese es dokumentaiasa a kivitelezo feladata.

A munkaban a resztvevoket a sziikseges biztonsagi es egeszsegvedelmi felszerelessel el ken latni,
valamint munkavedelmi oktatasban kell reszesiteni a vonatkoz6 rendeletek es szabvanyok szerint.

Bontasi munkavegzes

A bontasi munkakat az 1993. evi XCIII. tiirveny es a 4/2002.(II.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet
az epitesi munkahelyeken es az epitesi (bontasi) folyarnatok soran megval6sitand6 minimalis mun­
kavedelmi kiivetelmenyeknek megfelelOen kel1v~g~zni.

A nem hasznosithat6 szerkezeteket, ~i.~}'lIg(ikat.elszanitasra alkalmas darabokra ken
bontani es az elszallitasig a munkaheIN:~6 ~ farjlni.

j 1ti~ j~;L~~
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Terburkolat epitese:

A szilard burkolatu palyaszerkezetek alatt munkaarkot retegesen, kizarolag homok, vagy homokos
kavies felhasznalasaval kell visszatolteni. A munkaarok teljes keresztmetszeteben rmmmum
Tr.gamma 95% tomorseget kell biztositani.
Az altalajt teljes melysegben (a regeszeti kutatoarok melysegeben) tomoriteni kell.
A mennyiben a regeszeti leletek megkozelitese aggalyos az Oroksegvedelmi Hatosag szerint, akkor
az adott retegben vizes elarasztassal sziikseges tovabbi tomoritest vegezni,
A teriileten levo szennyviz esatorna tomorseget, szivargasat ellenorizni szukseges.
A visszatoltes soran a Szegedi Vizrmi Zrt. szakfeltigyeletet kell kerni.
A tomorites utan 50 em vtg. banyahomok teritest kell kesziteni, amire 30 em tortbeton agyazatra 10
em vtg. 40x40 em-es beton jarolap burkolatot kell kesziteni kozuzalek fugazassal, tomoritessel.
Ajarolapos burkolat legalabb az asatassal erintett feliilet hataraig kell elkesziteni,

Az elkeszult burkolatnak ki kell elegiteni a burkolatokra vonatkozo minosegi kovetelmenyeket
(siktol valo elteres 10 mm tervezett hossz, ill. keresztiranyu esestol valo elteres +/-0,4%., tervezett
szinttol valo elteres +/- 20mm) lehet,

Az epiilet elotti, munkaterii1et melletti nagymeretu fak epsegere figyelemmel kellienni (a gyoker­
ritkitast ovatosan, korultekintoen kell vegezni),
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